ZMLUVA O DIELO

(dalej aj ako ,Zmluva o dielo” alebo ,ZoD* alebo ,Zmluva®)
uzatvorena podfla § 536 a nasl. Obchodného zékonnika v platnom zneni, zakona &. 343/2015 Z.z. o
verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorSich predpisov,

CL. | — ZMLUVNE STRANY

Objednavatel” Obec Hankovce

so sidlom: Hankovce 117, 067 12 Hankovce
zastupeny: Ing. Ludmila Velasova, starosta
ICO: 00322962

DIC: 2021232554

bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a. s
¢islo uctu: SK84 5600 0000 0890 1691 001

(DALEJ V TEXTE AKO ,,OBJEDNAVATEL")

Zhotovitel’ HA invest s.r.o.

so sidlom/s miestom podnikania: Kuzmanyho 57, 040 01 KoSice — mestska Cast’ Staré Mesto

zapisany v: Obchodnom registri mestského sudu Kosice,
odd. Sro vliozka €. 47855/V

zastupeny: Adrian Hricov, konatel

vo veciach zmluvnych: Adrian Hricov, konatel

vo veciach technickych: Adrian Hricov, konatel

bankové spojenie: VSeobecna uverova banka, a.s.

Cislo uctu: SK72 0200 0000 0042 2971 5758

ICO: 52 799 484

DIC: 2121149393

ICDPH: SK2121149393

(DALEJ V TEXTE AKO ,,ZHOTOVITEL®)

Cl. Il - PREDMET ZMLUVY

1. Zhotovitel sa zavazuje vykonat riadne a v€as pre objednavatela, s odbornou starostlivostou, na
svoje naklady a nebezpecenstvo, dielo s nazvom:

»Zberny dvor Hankovce*

v rozsahu, kvalite a v sulade podfa:

1.1. projektovej dokumentacie, ktorej sucastou je aj vykaz vymer vratane jeho doplnkov (dalej
len ,,PD"), ktort odovzda objednavatel zhotovitelovi najneskér v lehote do 3 dni odo dna
ucinnosti tejto Zmluvy,

1.2. rozpoctu zhotovitela predlozeného do verejného obstaravania objednavatela na
uzatvorenie tejto Zmluvy, ktory tvori prilohu €. 1 tejto Zmluvy (dalej len ,rozpocet”);

1.3. podmienok verejného obstaravania (sutaznych podkladov), na zaklade ktorych bolo
realizované verejné obstaravanie objednavatela na realizaciu diela podla ¢lanku lIll. tejto
Zmluvy — terminov plinenia,



1.4. Stavebného povolenia,

Zhotovitel sa dalej zavazuje poskytnut sucinnost’ pri vykonavani inZinierskej ¢innosti nevyhnutne;j
pre realizaciu diela a pre ukoncéenie diela kolaudaciou (dalej v texte spolu aj ako ,dielo, resp.
predmet zmluvy"®).

Zhotovitel sa zavazuje, Ze v3etky prace na diele vykona plne v sulade s platnou legislativou,
predpismi a rozhodnutiami tykajucimi sa prac v €ase ich realizacie a prisluSnymi STN.

Rozsah diela a jeho presna Specifikacia su stanovené v PD, ktora bola vypracovana na zéaklade
pozZiadaviek objednavatefla, informacii. Zhotovitel podpisom tejto Zmluvy potvrdzuje, Ze sa
v plnom rozsahu oboznamil s rozsahom a povahou predmetu tejto Zmluvy, s PD, s podmienkami
verejného obstaravania objednavatela (sutaznymi podkladmi), ako aj s dalSimi vychodiskovymi
podkladmi podfa tejto Zmluvy. Zhotovitefovi su zname technické, kvalitativne a iné podmienky
potrebné k zhotoveniu diela. VSetky ukony potrebné k zhotoveniu diela su predmetom Cinnosti
zhotovitela. Zhotovitel vyhlasuje, Ze je opravneny a odborne spdsobily vykonavat dielo podra tejto
Zmluvy, pricom disponuje takymi kapacitami a odbornymi znalostami, ktoré su k vykonaniu diela
potrebné.

Zhotovitel sa zavazuje, Ze bude dielo vykonané riadne, v€as, bez vad a nedorobkov, v sulade
s platnymi pravnymi predpismi a v sulade s touto Zmluvou, resp. vykonané v sulade s pisomnymi
dohodami zmluvnych stran. Objednavatel sa zavazuje, Ze prevezme a zaplati zah zhotovitelovi
dohodnutu cenu. Zmluvné strany rozumeju, ze objednavatel nema povinnost prevziat a ani
neprevezme dielo, ktoré by vykazovalo akékolvek vady, nedorobky, ato ani v pripade, ak
nebrania uzivaniu diela.

Zhotovitel sa zavazuje na vlastné naklady zabezpedit koordinatora stavby pre bezpecCnost a
ochranu zdravia pri praci podla platnych pravnych predpisov, a to az do odovzdania a prevzatia
diela.

Zhotovitel podpisom tejto Zmluvy prehlasuje, Ze sa podrobne oboznamil s miestom pinenia diela
a s existujucim stavom na zaklade miestnej obhliadky.

Dielo bude financované z prostriedkov poskytnutych z Operaéného programu Slovensko,
Statneho rozpoctu a z vlastnych prostriedkov objednavatela.

CL. lll = TERMIN PLNENIA

1.1. Termin prevzatia staveniska: do 10 dni odo dna uéinnosti zmluvy

1.2. Termin zacatia prac: do 5 dni od prevzatia staveniska

1.3. Termin ukonc&enia prac: do 12 mesiacov od nadobudnutia G€innosti zmluvy
1.4. Termin odovzdania diela: nasledujuci pracovny den od ukon€enia prac

Zhotovitel je povinny bezodkladne v den vzniku udalosti, vzdy pisomne ako aj ustnou formou /aj
telefonicky/, informovat objednavatela o vzniku akejkolvek udalosti, ktora brani alebo stazuje
realizaciu predmetu Zmluvy s désledkom prediZenia lehoty na odovzdanie diela, zaroven aj
s désledkom prediZenia lehdt uvedenych v harmonograme prac; ako aj o opravnenych dévodoch
takejto udalosti. Uvedené ustanovenie sa tyka aj akéhokolvek planovaného odklonu
od harmonogramu prac, pricom objednavatel je povinny o skutoCnosti zakladajucej odklonenie od
prac informovat’ objednavatefa bezodkladne, najneskér do 24 hod.. Ak dbjde k zdrzaniu prac,
musi zhotovitel preukazat, ze bolo vyvolané okolnostami, na ktoré sa odvolava. V pripade
porusenia tohto ustanovenia ma objednavatel pravo, za kazdé aj jednotlivé porusenie, na uhradu
zmluvnej pokuty vo vySke 1.000,- €. Ustanovenie o nahrade Skody tymto nie je dotknuteé.

Dielo podra tejto Zmluvy bude v ¢ase odo dha zacatia prac, do ukonéenia prac, podla ods. 1. bod
1.2. a1.3., vykonavané v terminoch podla harmonogramu prac, ktory predlozi zhotovitel
objednavatelovi v lehote do 5 pracovnych dni od ucinnosti tejto zmluvy. Dielo podfa tejto Zmluvy
bude zhotovitelom dokonené a objednavatelovi odovzdané v termine dojednanom v ods. 1.,
bode 1.4. tohto ¢lanku; pokial neddjde k okolnostiam na zaklade ktorych mdze déjst k odovzdaniu
diela v neskorSom €ase (napr. z ddvodu opravneného pozastavenia stavby a pod.).

V pripade, ak sa pocas realizacie diela vyskytnu akékolvek prekazky (s vynimkou tych, ktoré by
mohol spdsobit’ objednavatel), ktoré by pripadne mohli mat za nasledok posunutie ktoréhokolvek
terminu zhotovenia diela alebo jeho €asti v zmysle tejto Zmluvy, zhotovitel sa zavazuje vykonat
vSetky mozné a dostupné opatrenia na odstranenie hrozby omeskania na vlastné naklady bez
naroku ich uplatnenia voci objednavatelovi. Zhotovitel sa zavazuje najma nie vSak vyluéne navysit



kapacity svojich pracovnikov bez akéhokolvek obmedzenia a obstarat stym suvisiace
mechanizmy za ucelom realizcie diela.

Ak posledny deri lehoty alebo terminu ur€eného pre plnenie povinnosti uvedenych v tejto Zmluve
pripadne na sobotu, nedelu, alebo iny def pracovného volna alebo pracovného pokoja, zhotovitel
pracovného volha alebo pracovného pokoja.

Ak by v priebehu realizacie diela do$lo k rozporom medzi objednavatelom a zhotovitefom, nesmie
dojst’ k zastaveniu, oneskoreniu alebo inému ovplyvneniu prac zhotovitelom; okrem pripadov
uvedenych v ust. § 551 ods. 1 Obch. zak. a § 552 ods. 1 Obch. zak.

Zhotovitel je povinny vSetky technologické postupy v ramci vystavby vopred prekonzultovat
s objednavatelom, avzdy v dostatonom Case pred tou, ktorou realizaciou (t.j. napr. pred
objednavkou tovarov, prac a pod.) v zmysle harmonogramu prac.

CL. IV — MIESTO VYKONANIA PREDMETU ZMLUVY

Miestom vykonania diela je obec Hankovce (dalej spolu v texte aj ako ,stavenisko®).

CL. V- CENA DIELA

Za zhotovenie diela, ktoré je predmetom tejto Zmluvy, zaplati objednavatel zhotovitelovi
dojednanti cenu za dielo vo vySke 108.800,00 EUR bez DPH, t.j 133.824,00 EUR vratane
prislusnej DPH.

1.1. Cena dojednana zmluvnymi stranami vychadza z cenovej ponuky zhotovitela — prilozeného
rozpoCtu zaokruhleného na dve desatinné miesta, ktory tvori prilohu €. 1 tejto Zmluvy, a
ktora je kompletna. Za spravnost kalkulacie rozpodtu zodpoveda zhotovitel. Zmluvné strany
sa vyslovne dohodli na aplikacii ustanovenia § 547 ods. 1 Obchodného zakonnika
v plathnom zneni, t.j. jednostranné dodatocné zvysenie ceny zhotovitefom nie je mozné.
Takto uréena dohodnuta cena za dielo je realna, pokryva vSetky naklady spojené so
splnenim zavazkov podfa tejto Zmluvy a zhotovitel nema narok na zvySenie ceny, ktory
vyplynie ako désledok chyb alebo zanedbania povinnosti pri priprave sutaznej ponuky.

V cene su zahrnuté vSetky naklady potrebné na zhotovenie diela podfa tejto Zmluvy. Zhotovitel

nie je opravneny ucétovat objednavatelovi ziadne iné finanéné Ciastky, ako su dojednané v tejto

Zmluve.

Narok zhotovitela na zaplatenie ceny za dielo vznika riadnym, v€asnym, bez vad a nedorobkov,

vykonanim diela, ktoré bude overené uUspeSnym vykonanim skuSok a jeho prevzatim

objednavatefom, pokial nie je vtejto Zmluve dojednané inak; resp. v pripade prevzatia
jednotlivych Casti diela, po ich protokolarnom prevzati zo strany objednavatela.

V dohodnutej cene su zahrnuté vSetky prace a dodavky vratane vedlajSich, pomocnych a

doplnkovych vykonov a zariadenie staveniska, ktoré patri k Uplnému a bezchybnému vykonaniu

predmetu diela.

Zmluvna cena dohodnuta v bode 1. €l. V. sa méze zmenit dohodou zmluvnych stran v pripade,

ak dbjde k vyskytu nepredvidatelnych podmienok a z nich vyplyvajucich nakladov na zhotovenie

Diela. Za nepredvidatelné podmienky sa povazuje miera inflacie vySSia ako 5% v porovnani s

cenami vyplyvajucimi z cennika stavebnych prac pouzitého Zhotoviteflom pri priprave cenovej

ponuky platnymi v ¢ase prekladania ponuk.

Zhotovitel je zaroven opravneny pozadovat navySenie ceny Diela indexaciou predloZzenim
pisomnej ziadosti o suhlas s uplatnenim indexacie Objednavatelovi, na zaklade udajov indexu
vyvoja cien v stavebnictve zverejfiovaného Statistickym Uradom SR kvartalne (dostupné na
odkaze: https://www.usz.sk/sluzby/index-vyvoja-cien/) v pripade, ak rozdiel medzi zmluvnou
cenou a preindexovanim navySenou zmluvnou cenou bude vacsi ako 5%. Ak Objednavatel
pisomne odsuhlasi navySenie ceny, uhradi Zhotovitelfovi len rozdiel medzi preindexovanou
zmluvnou cenou, ktorej navySenie bude predstavovat viac ako 5%. a zmluvnou cenou navysenou
0 5% a indexacia cien sa bude tykat len stavebnych materidlov, ktoré eSte neboli obstarané
Zhotovitefom ku driu predlozenia ziadosti o suhlas s uplatnenim indexacie Objednavatelovi. Po
odsuhlaseni uplatnenia indexacie zmluvnych cien Objednavatelom, je Zhotovitel povinny ku
kazdej dalSej fakture prikladat’ vypocCet Upravy fakturovanej ceny indexovanim, z ktorej musi byt
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tiez zrejmé, aka Cast poloziek bola vyfakturovana pred indexaciou ceny a aka cast je
vyfakturovana s indexovanou cenou.

Objednavatel je opravneny uplatnit si u Zhotovitela a Zhotovitel je povinny akceptovat znizenie
zmluvnej ceny Diela indexaciou na zaklade udajov indexu vyvoja cien v stavebnictve
zverejiovaného  Statistickym uradom SR  kvartdlne  (dostupné na  odkaze:
https://www.usz.sk/sluzby/index-vyvoja-cien/) v pripade, ak rozdiel medzi zmluvnou cenou a
preindexovanim zniZenou zmluvnou cenou bude vacsi ako 5%. Objednavatel uhradi Zhotovitefovi
zmluvnu cenu zniZzenu o rozdiel medzi zmluvnou cenou znizenou o 5% a preindexovanou
zmluvnou cenou, ktorej zniZzenie bude predstavovat viac ako 5%. Indexacia cien sa bude tykat
len stavebnych materialov, ktoré neboli obstarané Zhotovitelom ku dfiu predloZenia Ziadosti na
uplatnenie indexacie zmluvnych cien Objednavatelom. Po doruCeni tejto Ziadosti Zhotovitelovi, je
Zhotovitel povinny ku kazdej dalSej fakture prikladat vypolet upravy fakturovanej ceny
indexovanim, z ktorej musi byt zrejmé aka €ast poloZiek bola vyfakturovana pred indexaciou
ceny a aka Cast je vyfakturovana s indexovanou cenou.

VSetky upravy zmluvnych cien indexovanim budu na zaklade priloh k fakturam spracované v
samostatnej indexacnej fakture resp. dobropise po vystaveni konecnej faktury.

CL. VI - FINANCOVANIE, FAKTURACIA A PLATENIE

Objednavatel zaplati zhotovitefovi za riadne a v€as zhotovené dielo dojednanu cenu, spésobom
a v lehotach nizSie uvedenych.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze objednavatel bude platit’ dojednanu cenu za dielo Ciastkovo, na
zaklade vykazu skutoCne zrealizovanych prac adodavok zhotovitela, odsuhlasenych a
podpisanych objednavatefom, resp. osobou na to v Zmluve opravnenou (dalej len ,vykaz prac®),
a to na zaklade jednotlivych Ciastkovych dafiovych dokladov - faktdr, ktoré vystavi zhotovitel
v sulade s prisluSnymi predpismi platnymi v ¢ase ich vystavenia. Vykaz prac bude v Casti
jednotlivych cien poloziek zaokrihleny na dve desatinné miesta na 1 eurocent. Pre vylucenie
akychkolvek pochybnosti plati, ze zhotovitel je opravneny vystavit’ Ciastkovu faktiru maximalne
1 x mesacne, pricom je opravneny vystavit faktlru aj za dlhSie obdobie ako 1 mesiac.

Osoba splnomocnena objednavatelom vykona kontrolu spravnosti kazdého jednotlivého vykazu
prac, a vrati ho zhotovitelovi parafovany do 6 dni od jeho predlozenia. V sulade s potvrdenym,
podpisanym vykazom prac zo strany objednavatela, vystavi zhotovitel Ciastkovu faktaru. Ako
podklad k fakturacii sa pouzije tento vykaz prac. Supis odpracovanych hodin podla stavebného
dennika nemdze sluzit ako podklad k fakturacii a faktura vystavena iba na tomto podklade bude
zhotovitelovi vratena ako neopravnena. V pripade, ked objednavatel s niektorymi polozkami
vykazu prac nebude suhlasit, vyznaci ich a dohodne sa so zhotovitelom tak, aby tento mohol
fakturovat aspori polozky nesporné v dohodnutej miere. Ak nedbjde celkovo k dohode, tak sporné
polozky budu rieSené v ramci dalSej faktury, pokial nebudu objednavatelom celkom opravnene
odmietnuté.

Zmluvné strany sa dohodli, ze jednotlivé Ciastkové faktury za dielo je zhotovitel opravneny vystavit
najskoér po odsuhlaseni a podpisani vySSie uvedeného vykazu prac, pricom zhotovitel je povinny
vystavit faktdru za dodavku tychto Ciastkovych prac do 15 dni odo dha odsuhlasenia a podpisania
vys$Sie uvedeného vykazu prac. Tieto jednotlivé Ciastkové faktury, ako aj nizSie uvedenu koneénu
fakturu, je zhotovitel povinny dorucit objednavatelovi okrem tlacenej formy v pocte 6 ks, aj
v elektronickej podobe v programe Excel na e-mail: XXX, spolu so vSetkymi prilohami v tejto
Zmluve uvedenymi, ako aj s fotodokumentaciou zrealizovanych prac a zabudovanych materialov.
V pripade velkého objemu dat objednavatel akceptuje aj uloZenie dat na uloZisko s naslednym e-
mailovym oznamenim na vysSie uvedeny e-mail. V zmysle uvedeného je zhotovitel povinny ku
kazdej Ciastkovej fakture prilozit vSetky prisluchajuce podklady v zmysle tejto Zmluvy, a to najma:
- zapisnice, rozbory, protokoly a osvedcenia o vykonanych skuskach,

vyhlasenia o zhode pouzitych vyrobkov,

- 1x kopiu stavebného dennika v rozsahu fakturovaného obdobia a zrealizovanych prac
a zabudovanych materialov,

certifikaty vyrobkov, ktoré podliehaju povinnej certifikacii,

zarucne listy,
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- vysledky skusok, certifikaty, osvedCenia o vykonanych skuskach pouzitych materialov
a vyrobkov,

- doklady o spdsobe likvidacie odpadov (vazne listky, evidencné listy odpadov, hlasenia o vzniku
odpadu),

- smenovky,

- ako aj prislusnu fotodokumentaciu k fakturovanej Ciastke, a to ku vSetkym pracam, materialom,
sluzbam a pod. dodanym v zmysle odsuhlaseného a podpisaného toho ktorého konkrétneho
vykazu prac.

Faktura bude mat tieto nalezitosti:

oznadenie zmluvnych stran, obchodné meno, adresu, sidlo, ICO, DIC,
Cislo faktury,

den vystavenia a den splatnosti faktury, datum dodania,

u faktur s uplatnenim DPH hodnotu DPH v % a v EUR a IC DPH,
fakturovanu sumu v EUR,

oznacenie osoby, ktora fakturu vystavila,

peciatku a podpis zodpovedného zastupcu zhotovitela,

prilohy v rozsahu a spracované spdsobom, aky predpisuje tato zmluva,

oznaCenie penazného ustavu a €islo Uctu, na ktory sa ma platit, konstantny a variabilny
symbol,

e nazov diela,

Koneéna faktara bude zhotovitelom vystavena a zhotovitelom objednavatelovi doruéena
v den podpisu protokolu o odovzdani a prevzati diela, a po odovzdani uz Uplne vSetkych
potrebnych dokladov, podkladov, potvrdeni a pod. vzmysle tejto Zmluvy. Konec¢na faktura je
suCasne prehlasenim zhotovitela, ze nebude uplatfiovat vodi objednavatelovi ziadne dalSie
finanéné poziadavky.

Zmluvné strany si dohodli splatnost kazdej faktiry 60 dni odo dnia jej doru€enia objednavatelovi
v sulade s ust. §340b, ods. 1 Obchodného zakonnika. Kazda jednotliva faktira musi okrem
beznych nalezitosti a priloh, obsahovat' aj vyuctovanie celého rozsahu prac tvoriacich predmet
tejto Zmluvy, a to na zaklade vykazu prac.

Zaplatenim ktorejkolvek faktary sa rozumie odpisanie finanénych prostriedkov z uctu
objednavatela.

V pripade vratenia ktorejkolvek faktury zhotovitela objednavatelom, pre chybné vyuc¢tovanie ceny
alebo nespravne uvedenie inych podstatnych Udajov podla zakona, resp. v pripade absencie
priloh faktury v zmysle tejto Zmluvy, tato je povinny zhotovitel opravit v €o najkratSom moznom
termine. Pocas tohto obdobia nie je objednavatel s platbou v omeskani; nova lehota splatnosti
zacne plynut diiom dorucenia opravenej faktury.

Ziadna zo zmluvnych stran nie je opravnena postupit’ pripadné pohladavky vodi druhej strane
tretej osobe, bez predchadzajiceho pisomného suhlasu druhej strany, pod nasledkom neplatnosti
takéhoto ukonu. Obsah tejto Zmluvy sa nesmie stat akymkolvek zabezpe€ovacim prostriedkom
druhej zmluvnej strany.

CL. VIl — STAVENISKO

Stavenisko, odovzda objednavatel zhotovitelovi k prevzatiu v termine v sulade s ¢l. 1l tejto
Zmluvy, o ¢om zmluvné strany spiSu ,Zapis o odovzdani / prevzati staveniska“; pricom zhotovitel
je povinny stavenisko od objednavatela prevziat v ur€eny den. Sucastou tohto protokolu bude aj
fotodokumentacia stavu staveniska.

Zhotovitel je povinny zoznamit' sa po prevzati staveniska s rozmiestnenim a trasou podzemnych
vedeni a inZinierskych sieti na stavenisku, zelehou a inymi cudzimi objektmi a dbat’ na to, aby
v priebehu realizacie diela nedoSlo k ich poskodeniu. Zhotovitel sa zavazuje pred zaatim
stavebnych prac na diele zabezpedit skutocné vyty&enie inZinierskych sieti v celom areali, pricom
uvedené je v plnom rozsahu zahrnuté v cene diela.

Zhotovitel je povinny na stavenisku zachovavat Cistotu a poriadok, robit denny poriadok
pracoviska, v sulade sa zdkonom o odpadoch odstrafiovat na svoje naklady a bez omeskania
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odpady vzniknuté jeho €innostou. Pokial dbjde Cinnostou zhotovitela k znecisteniu prifahlych
komunikécii a pléch, a to i mimo aredlovych &i inych ploch, je zhotovitel povinny tieto na svoje
naklady neodkladne vycistit, ako aj tieto kropit, aby sa zamedzilo prasnosti; pri€om uvedené
opatrenie na zamedzenie prasnosti sa pouZije na celé stavenisko. Ak porusi zhotovitel povinnost
podla tohto bodu, a napriek upozorneniu objednavatela v stavebnom denniku neporiadok
v lehote urCenej objednavatefom neodstrani, resp. nezamedzi prasnosti, je objednavatel
opravneny po predchadzajucom upozorneni urobit poriadok ako aj zabezpecit kropenie na
zamedzenie prasnosti na naklady zhotovitela.

Zhotovitel sa dalej zavazuje nenarusit' trvaly a bezpeé&ny prichod a prijazd k objektom v blizkosti
staveniska a to pocas celej doby vystavby.

Objednavatel bude mat' na stavenisku stavebnotechnicky dozor, ¢o berie zhotovitel na vedomie.
Kedykolvek v priebehu realizacie diela bude prostrednictvom neho sledovat najma, ¢i su prace
vykonavané podla zmluvnych podmienok, technickych noriem a inych pravnych predpisov.

e Stavebnotechnicky dozor objednavatela budu vykonavat’ osoby uréené objednavatelom, ktoré
objednavatel pisomne oznami zhotovitefovi vopred.

Zhotovitel je povinny zabezpedit U€ast svojich pracovnikov na preverovani svojich dodavok
a prac, ktoré bude vykonavat stavebnotechnicky dozor a robit okamzité opatrenia na odstranenie
vytknutych zavad. Zhotovitel zabezpe€i na stavenisku svojho stavbyveduceho, ktorého meno
oznami pisomne objednavatelovi najneskér v den prevzatia staveniska.

Zhotovitel zabezpedi pri realizacii prac za kazdych okolnosti prisnu disciplinu a poriadok medzi
svojimi pracovnikmi a pracovnikmi vSetkych svojich subdodavatelov.

Zhotovitel vyluci zo staveniska vSetky osoby, proti ktorym bude mat objednavatel odévodnené
namietky. Uvedené namietky sa mozu tykat nedodrziavania pokynov a postupov na stavenisku,
nedbanlivosti, nekompetentnosti, nedostatku zru€nosti alebo pracovitosti, poruSovania
bezpelnostnych pravidiel alebo pravidiel a pokynov tykajucich sa dbvernosti a dalSich
nedostatkov. Vylu€enie takychto pracovnikov zo staveniska sa vykona tak, aby tym
objednavatelovi nevznikli ziadne naklady.

Pri realizacii prac je zhotovitel povinny dodrziavat vSetky platné pravne predpisy tykajuce sa
najma bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci a ochrany pred poziarmi a nakladani s odpadmi.
Zhotovitel je zodpovedny za informovanie svojich zamestnancov o bezpecnostnych a poziarnych
predpisoch a za ich Skolenie a vybavenie.

Zhotovitel je povinny stavenisko ku dfiu odovzdania diela vycistit a odovzdat
v prevadzkyschopnom stave o ¢om spiSu zmluvné strany protokol. Su¢astou tohto protokolu bude
aj prislusna fotodokumentacia stavu staveniska. Zmluvné strany rozumeju, ze objednavatel nema
povinnost prevziat a ani neprevezme dielo, ak stavenisko ku dfiu odovzdania diela nebude
vycistené a prevadzkyschopnom stave.

Zhotovitel sa zavazuje uhradit sumu skutoéného odberu elektrickej energie a vody, skutocne
odobratej podla vyuc€tovania. Pred zahajenim odberu el. energie, vody, spiSe zhotovitel
s poskytovatelom médii protokol, v ktorom uvedu pociato¢ny stav samostatnych meracov el.
energie avody. Po odovzdani staveniska spiSe zhotovitel s poskytovatelom médii protokol
s uvedenim kone¢ného stavu samostatnych meracov el. energie a vody.

Pred zahajenim prac zhotovitel zabezpecli fotodokumentaciu skutkového stavu terénu
a vSetkych susednych stavieb v dotyku s navrhovanou stavbou, ktoré mézu byt ohrozené
stavebnou c&innostou pri realizacii diela, v mieste celej stavby diela, na vlastné naklady. Tato
dokumentacia bude sucastou dokumentacie k prevzatiu diela objednavatelfom.

Zhotovitel sa zavazuje poCas vecCernej a noCnej doby vylucit prevadzku tazkych stavebnych
strojov a nakladnych vozidiel (ich prevadzku sustredit v rozmedzi od 7.00 hod. do 18.00 hod.
Zhotovitel' je povinny v plnom rozsahu zabezpecit stavenisko tak, aby zodpovedalo vSetkym
bezpecnostnym predpisom; pricom za uvedené nesie plnu zodpovednost.

CL. VIII - STAVEBNY DENNIK

Zhotovitel (stavbyveduci zhotovitela) je povinny viest odo dfia prevzatia staveniska o pracach,
ktoré vykonava, stavebny dennik s minimalne dvomi kopiami, z ktorych je jedna pre
objednavatela.

Povinnost viest stavebny dennik sa kon¢i odovzdanim a prevzatim diela zo strany objednavatela,
ako celku.

K zapisom v stavebnom denniku sa budu obidve zmluvné strany vyjadrovat’ do 3 pracovnych dni
od vykonania zapisu druhou zmluvnou stranou.
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Stavebny dennik bude pocCas realizacie prac ulozeny u stavbyveduceho zhotovitela.
Objednavatel ma pravo denne na jednu képiu zapisov zo Stavebného dennika, ktoré odovzda
zhotovitel, resp. stavbyveduci zhotovitela, stavebno-technickému dozoru objednavatela.
Stavebny dennik bude obsahovat najma: datum, Udaje o pocasi, Udaje o pracovnej dobe,
pracovnici aich podty, mechanizmy, ¢asovy postup prac na stavbe, vykaz vymer dodavok,
stavebnych prac podla objektov. Taktiez prerudenie prac s oddvodnenim, zaznamy
o okolnostiach, ktoré maju vplyv na postup prac, zdznamy o vykonanych skuskach, zmeny
a odchylky vykonavanych prac od schvélenej PD, zapisy o dohodach zhotovitela
s objednavatelom a projektantom, poZiadavky opravnenych osdb na odstranenie nedostatkov,
Skody na stavbe, zoznam priloh a dokladov stavebného dennika.

CL. IX — PROJEKTOVA DOKUMENTACIA

Po skon€eni prac zhotovitel zabezpeCi spracovanie a overenie kompletnej projektovej
dokumentacie skutoéného vyhotovenia stavby/diela.

Pokial' nie je uvedené, alebo dohodnuté inak, pod pojmom ,kompletny“ sa rozumie taky rozsah
projektovej dokumentéacie, ktory postacuje na opisanie vykonanych prac a prijatého technického
rieSenia, a ktorym sa zabezpeci aktualizacia tej Casti jestvujucej projektovej dokumentacie, ktora
bola vykonanymi pracami dotknuta.

CL. X — ODOVZDANIE A PREVZATIE DIELA

Zhotovitel diela najneskér 4 pracovné dni pred ukon&enim prac vopred oznami objednavatelovi, ze
prace na diele alebo jeho €asti su pripravené k odovzdaniu a prevzatiu. Spolu s oznamenim
zhotovitel' zaroven zasle objednavatelovi supis vykonanych prac spolu prislachajacimi
dokladmi v zmysle tejto Zmluvy, ako aj predpokladanu €iastku, ktora bude fakturovana
v konec¢nej fakture.

Splnenie dodavky diela:

a) povinnost dodat’ je splnena riadnym a v€asnym vykonanim zmluvne objednanej dodavky
diela v celom rozsahu,

b) povinnost prevziat je splnena vyhlasenim objednavatela v protokole o odovzdani prevzati,
ze dodavku diela prebera.

O prevzati diela alebo jeho &asti spiSu zmluvné strany ,Protokol o odovzdani a prevzati®, ktory
bude obsahovat najma zhodnotenie akosti vykonanych prac, stanovisko zhotovitela a
objednavatela, ako i vyhlasenie objednavatela, ze odovzdané dielo prebera.

Vlastnikom zhotovovaného diela je objednavatel, zhotovitel znasa nebezpecenstvo Skody na
zhotovovanej veci az do momentu podpisania Protokolu o odovzdani a prevzati diela.

Zhotovitel doda objednavatelovi najneskdér 4 dni pred odovzdanim diela vSetku nalezitu

dokumentaciu k odovzdaniu a prevzatiu a uzivaniu dokon&eného diela /ku kolaudacii/, ktorych

vyhotovenie a dodanie je su¢astou dohodnutej ceny diela v zmysle tejto zmluvy:

- 4 x projekt skutoéného vyhotovenia stavby, a vyrobnd dokumentéaciu v papierovej forme a 2 x
digitalne na CD (vo formate PDF a DWG);

- vyhlasenia o zhode pouzitych vyrobkov;

- 1x képiu stavebného dennika;

- certifikaty vyrobkov, ktoré podliehaju povinnej certifikacii;

- revizne spravy,

- zaruéné listy,

- doklady o spdsobe likvidacie odpadov (vazne listky, evidencné listy odpadov, hlasenia o vzniku
odpadu);

bez vySSie zadefinovanych dokladov nie je mozné povazovat dielo za dokonéené a prevziat' ho.

Z uvedeného vyplyva, Ze chybajuce doklady, az do doby ich predlozenia, su povaZované za vadu,

ktora brani uZivaniu diela.

V pripade, ak zhotovitel nepredlozZi vSetky uvedené podklady v zmysle predchadzajuceho bodu

s nasledkom prediZenia planovanej kolaudacie diela /do 7. dni od odovzdania diela je planovana

kolaudacia diela/, vznikne objednavatelovi narok /pravo/ na uhradenie zmluvnej pokuty vo vySke

500,- € za kazdy aj zaCaty defi omeSkania; ustanovenia o nahrade skody tymto nie su dotknuté.

Zhotovitel je povinny vyzvat’ objednavatefla na kontrolu prac, ktoré v dalSom pracovnom postupe

budu zakryté alebo sa stanu nepristupnymi, a to 3 dni pred ich zakrytim; v pripade porusenia tohto

dojednania ma objednavatel pravo vykonat pripadnu previerku na naklady a tarchu zhotovitela.



V pripade zakrytych prac je zhotovitel povinny pred ich zakrytim vyhotovit fotodokumentaciu
a tato prilozit k jednotlivym faktiram a supisom prac.

Objednavatel si vyhradzuje pravo vykonat previerky pri dokonceni diela (dalej len ,previerky*) za
uCelom overenia riadneho ukoncenia diela v sulade s podmienkami tejto Zmluvy. Ak dielo ako
celok alebo akakolvek jeho &ast’ neprejde previerkami, potom bude zhotovitel povinny promptne
odstranit vSetky vady alebo iné nedostatky, v désledku ktorych dielo nepreSlo previerkami a
objednavatel méze odmietnut’ prevziat’ dielo. Ak sa previerkami nezisti Ziadna vada diela a dojde
kvoli vykonavaniu previerok diela objednavatelom k odloZeniu prevzatia diela, zhotovitel nie je
v omeskani s odovzdanim diela.

CL. XI - PRAVA A POVINNOSTI ZMLUVNYCH STRAN

Zhotovitelf
1.1. Zhotovitel je povinny vykonat dielo riadne, v&as, bez vad a nedorobkov na svoje naklady,
na svoje nebezpelenstvo a v dojednanom termine vykonania diela ho odovzdat
objednavatelovi.
1.2. Zhotovitel je opravneny pouZit na vykonanie diela iba subdodavatelov, ktorych uviedol v
prilohe €. 2 zmluvy a odsuhlasenych objednavatelom, alebo inych subdodavatefov v sulade
s tymto ¢lankom zmluvy.
1.3. Po predchadzajicom pisomnom suhlase objednavatela méze zhotovitel na vykonanie diela
pouzit inych subdodavatelov nez subdodavatelov uvedenych v zozname subdodavatefov,
ktori su zapisani v registri partnerov verejného sektora podla § 11 zakona o verejnom
obstaravani, ak relevantné.
1.4. Za uCelom zmeny v osobe subdodavatela je zhotovitel povinny dorucit objednavatelovi
Ziadost’ 0 zmenu v zozname subdodavatefov, ktora musi obsahovat
1.4.1. identifikaCné Udaje navrhovaného subdodavatela, ktory by mal vykonat dielo alebo
jeho
Cast alebo iné plnenie podla zmluvy, Udaje o osobe opravnenej konat za
subdodavatela v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu a datum narodenia,

1.4.2. podiel plnenia zmluvy, ktory ma zhotovitel v amysle zabezpe it prostrednictvom
subdodavatela,

1.5. Kazda ziadost podfa bodu 1.4. tohto ¢lanku zmluvy musi byt objednavatelovi odovzdana
vCas tak, aby nezdrziavala postup vykonania diela a to najneskér 10 (slovom: desat)
pracovnych dni pred navrhovanou zmenou subdodavatela (podpisanim zmluvy o
subdodavke).

1.6. Objednavatel je povinny vyjadrit sa k ziadosti podla bodu 1.4. tohto ¢lanku zmluvy,
obsahujucej vSetky informacie a doklady podla bodu 1.4. tohto ¢lanku zmluvy, s uvedenim,
¢i so zmenou suhlasi alebo nie najneskér do 5 (slovom: piatich) pracovnych dni odo dia jej
dorucenia.

1.7. Ak sa objednavatel v lehote podla bodu 1.6. tohto ¢lanku zmluvy nevyjadri, predpoklada
sa, ze s navrhovanou zmenou zoznamu subdodavatelov suhlasi. Uvedené ustanovenie
zmluvy neplati, ak zhotovitel nepredlozil objednavatelovi spolu so ziadostou o zmenu v
prilohe €. 2 zmluvy informacie a doklady uvedené v bode 1.4. tohto ¢lanku zmluvy.

1.8. Objednavatefl je opravneny odmietnut’ najma tych subdodavatelov,

1.8.1. v suvislosti s ktorymi st mu zname pripady, ked nedodrzali svoje zavazky,

1.8.2. ktorych finan¢né a technické postavenie spolahlivo negarantuje plnenie zavazkov zo
zmluvy alebo

1.8.3. ktori nespifaju podmienky podla bodu 1.3 tohto &lanku zmluvy.

1.9. Zhotovitel je povinny pisomne oznamit objednavatelovi uzatvorenie zmluvy o subdodavke
najneskdér do 20 (slovom: dvadsiatich) dni odo dfa uzavretia prislusnej zmluvy o
subdodavke ako aj ich pripadnych dodatkov.

1.10. Zhotovitel je povinny zabezpecit, aby v zmluve o subdodavke bolo dostatoéne oSetrené,
aby subdodavatel mohol vykonat dielo alebo jeho ¢ast prostrednictvom dalSieho
subdodavatela len na zaklade pisomného suhlasu objednavatela postupom podla tohto
¢lanku zmluvy.

1.11. Na zaklade pisomnej ziadosti objednavatela je zhotovitel povinny najneskér do 3 (slovom:
troch) pracovnych dni odo dna dorucenia ziadosti odovzdat objednavatelovi képiu kazdej
uzatvorenej zmluvy o subdodavke v zneni jej pripadnych dodatkov.



1.12.

1.13.

1.14.

1.15.

1.16.

1.20.

1.21.

1.22.

1.23.

1.24.

Zmluvné strany vyhlasuju, Ze odsuhlasenie zmeny subdodavatelov zo strany objednavatela
Ziadnym sposobom nezbavuje zhotovitela zavazkov vyplyvajucich mu zo zmluvy.

Pre odstranenie pochybnosti zmluvné strany vyhlasuju, Ze zhotovitel je povinny postupovat
podla tohto ¢lanku zmluvy aj v pripade, ak v priebehu sutaze nepredloZil objednavatelovi
Ziadny zoznam subdodavatelov, resp. tvrdil, Ze dielo vykona osobne a nasledne vznikla
potreba vykonat dielo alebo jeho €ast subdodavatefom.

Zhotovitefl je povinny pri vybere subdodavatefla postupovat tak, aby vynaloZené naklady na
zabezpecenie plnenia na zaklade zmluvy o subdodavke boli primerané jeho kvalite a cene.
Zhotovitel zodpoveda za plnenie zmluvy o subdodavke subdodavatefom tak, ako keby
plnenie realizované na zaklade takejto zmluvy realizoval sam.

PoruSenie jednotlivych bodov tohto ¢lanku zmluvy sa povaZuje za podstatné porusenie tejto
Zmluvy, s moznostou odstupenia od zmluvy, priom v pripade jeho poruSenia ma
objednavatel moznost na uhradu zmluvnej pokuty vod&i zhotovitelovi vo vySke 1.000,- € za
kazdé aj jednotlivé poruSenie; ustanovenia o ndhrade kody tymto nie su dotknuté.

. Kazda zmena subdodavatelov sa musi vykonat formou dodatku k zmluve.
. Zhotovitel, najneskdr v defi zalatia prac /vykonavania diela/ uréi zodpovedného a

kompetentného zastupcu, ktory bude trvalo riadit’ prace na stavenisku.

. Zhotovitel je povinny pred nastupom na realizaciu prac podla tejto Zmluvy zabezpecit' pre

svojich pracovnikov absolvovanie vstupnych Skoleni a testov z OPP a BOZP platnych v
Slovenskej republike, o ¢om predlozi objednavateflovi doklad, a to najneskér v den zacatia
prac. Zhotovitel v plnom rozsahu zodpoveda za poziarnu ochranu diela a bezpecnost’ pri
praci a bezpecnost technickych zariadeni pri realizacii stavebnych prac v sulade s
ustanoveniami prisl. pravnych predpisov.

Zhotovitel mdze stavbu zabezpecCovat len prostrednictvom zamestnancov, resp. tretich
0s0b, ktori maju pozadovanu kvalifikaciu, ktori vykonavaju potrebné prace podla zmluvne
dohodnutych podmienok a v primeranom &ase.

Zhotovitel predlozi stavebnotechnickému dozoru objednavatela zoznam technikov, resp.
zoznam pracovnikov, ktori sa budu podielat na realizacii tohto diela a zavazuje sa, ze
uvedeni pracovnici budu reSpektovat pokyny zastupcu objednavatela. V pripade
nereSpektovania zastupcu objednavatela ma stavebnotechnicky dozor objednavatela
pravo zakazat vstup prisluSnym pracovnikom zhotovitefa na stavenisko a zhotovitel je
povinny tento zakaz reSpektovat.

Stroje, zariadenia, konstrukcie a material (.. vSetky veci, ktoré su potrebné na vykonanie
diela) doda zhotovitel na svoje naklady a nebezpedenstvo. Zhotovitel zabezpeci na svoje
naklady ich dopravu a skladovanie vratane presunu zo skladu na stavenisko (montazne
pracovisko).

Zhotovitefom pouzité stavebné materialy, vyrobky, konstrukcie a zariadenia musia mat také
vlastnosti, aby pri predpokladanej Zivotnosti stavby a beznej udrzbe spifiali okrem platnych
STN a EN a inych nadvaznych predpisov aj vysoké estetické naroky uréené projektom
stavby/diela. Zhotovitel sa zavazuje pocas realizacie diela zabezpe€ovat kontrolné skusky
pouzitych materialov ako aj stavebnych Casti diela podla platnych STN a EN. Ak materialy,
alebo stavebné Casti pochadzaju od vyrobcu, ktory podlieha permanentnému dohfadu,
alebo kontrole zodpovedajucej Statnej skusobne, objednavatel mdéze po dohode so
zhotovitefom od skusok upustit za podmienky, ze zhotovitel predlozi potvrdenie o kvalite
priamo od vyrobcu. VSetok material, Casti, komponenty a zariadenia pouzité na stavbu diela
budu (i) nové, (ii) takého typu a na taky ucel, na ktory maju byt pouzivané podla poziadaviek
tejto Zmluvy, (iii) najlepSej kvality a stupria medzi podobnymi typmi, bez vad a chyb. Prace,
ktoré nie su v sulade s tymito poziadavkami, vratane neschvalenych a riadne
neautorizovanych nahrad, mozu byt povazované za vadné.

Zhotovitel je povinny predlozit a nechat’ schvalit v dostatoénom ¢asovom predstihu /pred
montazou, resp. zhotovenim/ pisomne poverenou osobou Objednavatela vzorky zo
vS8etkych vizualne vnimatelnych do diela zabudovanych materidlov a komponentov
a vizualne vzorky montaznych celkov.

V pripade, ak zhotovitel nepredloZi, resp. pouZije objednavatelom opravnene neschvalené
materialy, komponenty (dalej ako ,prvky“) v zmysle tohto bodu Zmluvy, objednavatel je
opravneny dielo, resp. jeho Cast neprevziat' a zhotovitel je povinny tieto prvky bezodkladne,
v pripade, ak s nimi objednavatel nebude suhlasit, vymenit / nahradit; pricom v pripade, ak
pride zo strany zhotovitela k omeSkaniu, objednavatefl je opravneny uplatnit sankcie uréené
v tejto Zmluve.



1.25.

1.26.

1.27.

1.28.

1.29.

1.30.

1.31.

1.32.

1.33.

1.34.

Pri vykonavani diela postupuje zhotovitel samostatne, priCom je viazany pokynmi
objednavatela. Zhotovitel je povinny s odbornou starostlivostou skumat, & pokyny mu dané
objednavatefom su vhodné k vykonaniu diela. V pripade, ak zhotovitel bez zbyto¢ného
odkladu neupozorni objednavatelfa na nevhodnost’ tychto pokynov, zodpoveda za vady
diela, ktoré boli tymito pokynmi spésobené. V pripade, ak bude objednavatel pisomne trvat
na svojich pokynoch napriek skuto€nosti, Ze bol na dévod ich nevhodnosti zhotovitelom
upozorneny, nezodpoveda zhotovitel za vady diela priamo spésobené nevhodnost'ou tychto
pokynov.
Zhotovitel je povinny vynaloZit odbornu starostlivost na zistenie skrytych prekazok, ktoré
sa tykaju miesta, kde ma byt dielo vykonavané. V pripade, Ze zisti takéto prekazky a tieto
prekazky znemozfiuju vykonanie diela riadnym spdsobom, je povinny bez akéhokolvek
odkladu na to upozornit’ objednavatela a navrhnit mu primeranu zmenu diela. V pripade,
ak zhotovitel porusil svoju povinnost' tieto prekazky zistit, ma objednavatel pravo na
nahradu 8kody, ktora mu tym vznikla, inak nema Ziadna zo zmluvnych stran na nahradu
Skody narok. Ak zhotovitel zisti na stavenisku také prekazky, ktoré mu brania zhotovit' dielo
riadne a v€as, je povinny ihned takéto prekazky oznamit’ objednavatelovi a ak sa nedaju
odstranit, navrhnut objednavatelovi iné vhodné rieSenie. Zhotovitel je povinny skontrolovat
vSetky plany a technické podklady a pisomne upozornit objednavatela na ich
nekompletnost alebo nedokonalost.
Zhotovitel poskytne zastupcom Objednavatela Uplny a neruSeny pristup na Stavenisko a
ku vSetkej dokumentacii suvisiacej s realizaciou diela.
Zhotovitel vyhlasuje, Ze ma uzatvorené poistenie majetku a zodpovednosti za Skodu
spbsobenu tretim osobam v suvislosti s jeho ¢innostou a prevadzkou minimalne na hodnotu
celého diela v EUR s DPH. Tieto poistenia sa zhotovitel zavazuje udrziavat v platnosti po
cely €as platnosti a ucinnosti tejto Zmluvy. Zhotovitel je povinny uvedené poistenia
preukazat objednavatelovi na jeho poziadanie bezodkladne; v pripade porusenia tohto
dojednania ma pravo objednavatel od tejto Zmluvy odstupit a zaroven pravo pozadovat
zmluvnu pokutu vo vySke 500,- € za kazdé aj jednotlivé porusenie; ustanovenie o nahrade
Skody tymto nie je dotknuté.
Zhotovitel zodpoveda za Cistotu a poriadok na mieste zhotovovania diela, Stavenisku a je
povinny na vlastné naklady odstranit odpady, ktoré vznikli v désledku jeho c&innosti;
prislusné doklady o nalozeni s odpadom je povinny odovzdat objednavatelovi v ramci
prislusnych c&iastkovych faktur. Zhotovitel sa zavazuje vSetku nim spdsobenu sutinu,
odpadovy a obalovy material sam priebezne odstrafiovat, minimalne raz za tyzden.
Zhotovitel je povinny uvolnit stavenisko v lehote uvedenej v preberacom protokole.
Strazenie stavby, vratane svojich zariadeni a materialov si po dobu vystavby zabezpecuje
zhotovitel.
Zodpovedny pracovnik zhotovitela povereny rozhodovanim o vSetkych zalezitostiach
spojenych s realizaciou diela, je povinny sa zucastnit 1 x tyzdenne, a v pripade potreby
i v kratSom intervale, kontrolnej porady o priebehu stavebnych prac, ktora4 zvola
stavebnotechnicky dozor objednavatela.
Zhotovitel je povinny na vlastné naklady zabezpedit vSetky povinnosti pévodcu odpadu,
najma odber vzoriek a analyzu jeho vlastnosti a zlozenia kvalifikovanou osobou a nasledné
zabezpecenie zaradenia odpadu podla Katalégu odpadov zakona o odpadoch v pripade
vzniku nebezpeéného odpadu. Dalsie nakladanie s pripadnym nebezpe&nym odpadom
zabezpeci dalej na vlastné naklady objednavatel.
Zhotovitel sa zavazuje vykonavat pravidelné Cistenie komunikacii pri vyjazdoch vozidiel zo
stavby ako aj kropenie a Cistenie komunikacii, chodnikov a verejnych priestranstiev
k prifahlej stavbe, ako aj zabezpe it opatrenia na obmedzovanie prasnosti na stavenisku,
spocCivajuce v opakovanom kropeni staveniska a prebiehajucich pripadnych prac na
stavenisku, a to po€as celej realizacie diela vzdy bezodkladne po zned€isteni, do terminu
odovzdania diela v zmysle €l. lll. tejto Zmluvy.
Zhotovitel sa zavazuje pri vSetkych stavebnych pracach, ktorymi bude dotknuta zelen
dodrziavat VSeobecne zavazné nariadenie objednavatela ¢. 3/1996 o starostlivosti o zelen,
ako aj dodrziavanie STN 83 70 10 — Ochrana prirody. OSetrovanie, udrziavanie a ochrana
stromovej vegetéacie, a to najma v rozsahu:
- koruny drevin chranit’ pred poSkodenim vyvazovanim a odbornym orezom konarov,
- kmene drevin chranit debnenim,
- korefiovu sUstavu chranit podkopavanim a ruénym hibenim vykopov vo vzdialenosti
min. 2,5 metra od paty kmena, pricom sa nesmu prerusit korene hrubsie ako 3 cm (v
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nevyhnutych pripadoch je mozné korene prerusit rezom, pricom sa rezné miesta
oSetria),

- neskladovat v okoli korefiového priestoru navazku zeminy, stavebného odpadu alebo
stavebného materialu, pricom po odkryti korefiovej sustavy drevin je nutné vykonat bez
prietahov opatrenia zamedzujuce usychaniu korefiov — zakrytie, zaliatie.

Zhotovitel sa zavazuje nastavit harmonogram prac tak, aby nedoslo k poSkodeniu

novovysadenych drevin, teda prednostne po ukonéeni vSetkych stavebnych prac.

V pripade, Ze ¢asovo a terminovo nie je mozné toto zabezpedit, je povinny novovysadené

dreviny chranit v zmysle STN 83 70 10 — Ochrana prirody - OSetrovanie, udrZiavanie

a ochrana stromovej vegetacie.

Zhotovitel sa zavazuje vykopovu zeminu pocas vystavby monitorovat na pritomnost

nebezpecénych latok a v pripade zistenia ich pritomnosti, zeminu dekontaminovat.

Zhotovitel sa zavazuje pri vyrube drevin zabezpedit, aby likvidacia drevnej hmoty,

vznikajuca odstrafiovanim zelene z plochy rieSeného Uzemia bola realizovana odvozom

a aby nedochadzalo k paleniu a drveniu na zriadenom stavenisku.

Zhotovitel sa zavazuje zabezpecit, aby zelefi bola odstrafiovana primeranym spdsobom

a primeranymi prostriedkami (ru¢ne, resp. malou mechanizaciou).

Objednavatel

21.

2.2,

23.

Objednavatel je opravneny kedykolvek vykonat kontrolu vykonavania diela. V pripade, ak
objednavatel zisti, Ze zhotovitel pri vykonavani diela porusuje svoje povinnosti, je zhotovitel
povinny bez akéhokolvek odkladu odstranit zavady (chyby, nedostatky, nedorobky a pod.)
na diele a vykonavat' dalej dielo riadne. Ak tak zhotovitel neurobi do 7 pracovnych dni, ma
objednavatel pravo od Zmluvy odstupit.

Objednavatel je opravneny podat namietky proti pracovnikom zhotovitela, s ktorych pracou
nie je spokojny.

Stavebnotechnicky dozor objednavatela, resp. iné objednavatelom poverené osoby su
opravnené dat’ pracovnikom zhotovitela prikaz prerusit pracu, ak je ohrozena bezpecnost
uskuto€riovanej stavby/diela, Zivot alebo zdravie pracujucich na stavbe, dielo nie je
vykonavané v pozadovanej kvalite alebo hrozia iné vazne Skody a zodpovedny pracovnik
zhotovitela nie je dosiahnutelny.

CL. XIl - ZIVOTNE PROSTREDIE

Pre Ucely platnej legislativy v oblasti Zivotného prostredia sa predpoklada, ze zhotovitel kontroluje
a spravuje stavenisko.

Za ucCelom vyhnutia sa akymkolvek pochybnostiam, zhotovitel je zodpovedny za akékolvek
nedostatky z hfadiska predpisov zivotného prostredia, ktoré sa tykaju diela, staveniska a jeho
okolia, ato tak pocas vykonavania diela ako aj po jeho ukon&eni, ak nedostatky zapriCinil.
V pripade nedostatkov zapri€inenych zhotovitefom, ktoré vedu ku Skode na zZivotnom prostredi,
ma objednavatel pravo na nahradu Skody a sucasne uhradenie nakladov na asanaciu $kod voci
zhotovitelovi.

CL. XIIl - VYKONOVA ZABEZPEKA

NevyZaduje sa.

CL. XIV - ZARUGNA DOBA ZODPOVEDNOST ZA VADY

Zhotovitel bude pri realizacii diela postupovat’ s odbornou starostlivostou ¢o najSetrnejSie.
Zhotovitel ru€i za to, Ze dielo, ako aj vSetky pouZité materidly, vyrobky, zariadenia
a technologické ¢asti bude mat v dobe jeho odovzdania / prevzatia zmluvne dohodnuté vlastnosti,
Ze zodpoveda technickym normam a predpisom, Ze poCas zaru¢nej doby bude mat dielo
vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve, a Ze nema nedostatky, ktoré by rusili alebo zniZovali hodnotu
a schopnost’ jeho pouZivania k obvyklym alebo v Zmluve predpokladanym ucelom.



Zaru¢na doba zacina plynut’ dfiom podpisu protokolu o odovzdani a prevzati oboma zmluvnymi
stranami a trva po dobu Sest'desiat (60) mesiacov na realizované dielo. V pripade materialov,
vyrobkov, zariadeni tvoriacich dielo, ako aj technologickych &asti, na ktoré poskytuje ich vyrobca
osobitnu zaruku odliSnu ako uvedené v predchadzajucej vete tohto ustanovenia, plati zaru¢na
doba v dizke uvedenej vyrobcom tychto vyrobkov, minimalne véak 24 mesiacov (dalej v texte ako
»Zaruéna doba“); pokial v3ak bude vyrobca poskytovat na uvedené zaruku nad 24 mesiacov,
o uvedenom zhotovitel pisomne informuje objednavatela.

Podas trvania tejto Zmluvy a po¢as zaru€nej doby odstrani zhotovitel na Ziadost objednavatela
akékolvek vytknuté vady diela, resp. chyby na diele, ato aj v pripade, ak dielo eSte nebude
prevzaté, pripadne ukonéené. Uvedené dojednanie sa vztahuje na prace, alebo material potrebny
na odstranenie vad, nedostatkov alebo opomenutia pri pracach (vratane chyb, zanedbania alebo
nedodrZzania zdkonnych poZiadaviek, nariadeni alebo povoleni v désledku nedostatoéne
vykonaného dozoru). V8etky zakonné naroky objednavatefa z vad diela, zostavaju nedotknuté
dojednanim v predchadzajucej vete.

V pripade, ak sa poCas Kolauda¢ného konania zisti vada spocivajuca najma, nie vSak vylu¢ne, v
nesulade Dokumentacie so skutoénym vyhotovenim Diela, Zhotovitel sa zavazuje tato vadu
odstranit ihned, v zlozitych pripadoch najneskér v lehote do tridsiatich (30) Dni.

Na Ziadost objednavatela je zhotovitel povinny bez zbyto€ného odkladu vady svojej dodavky
odstranit, i ked neuznava, Ze za vady zodpoveda. V spornych pripadoch nesie naklady az do
rozhodnutia o reklamacii zhotovitel.

Oznamenie vad (reklamécia) diela musi byt vykonané len pisomne, inak je neplatné. Musi
obsahovat' oznagenie vady, miesto, kde sa vada nachadza a popis, ako sa vada prejavuje.
Skryté vady, t.j. vady, ktoré objednavatel nemohol zistit' pri prevzati diela a vyskytnu sa v zarucnej
dobe, objednavatel je povinny ich reklamovat u zhotovitela pisomne.

Zhotovitel sa zavazuje odstrafiovat vSetky vady zo zaruky bezodkladne max. 48 hodin od
dorucenia pisomného oznamenia objednavatelom. Zmluvné strany sa mézu v oddévodnenych
pripadoch dohodnut aj na inej lehote, potrebnej na odstranenie vad. Havarijné stavy je povinny
zhotovitel odstranit obratom po ich nahlaseni objednavatefom. Pravo ur€enia, &i ide o vadu,
alebo havarijny stav, ma objednavatel.

V pripade, ak pri realizacii diela bude hrozit' nebezpedenstvo poSkodenia diela zhotovitela inym
dodavatelom ostatnym stavebnych objektov, je zhotovitel povinny bezodkladne pisomne
upovedomit objednavatela o tejto skutoCnosti; v pripade, ak objednavatela o hroziacej Skode na
diele pisomne neupovedomi, zodpoveda za vzniknutu Skodu v plnom rozsahu a je tito povinny
odstranit na vlastné naklady, a to aj napriek skuto¢nosti, ze tuto Skodu nespdsobil sam.

V pripade, zZe zhotovitel v priebehu 21 dni vadu neodstrani, alebo ak obratom neodstrani havarijny
stav, ktorého désledkom méze dojst k poSkodeniu majetku objednavatela, ma objednavatel pravo
vadu odstranit pomocou iného dodavatela. Naklady na takéto odstranenie vady znasa zhotovitel.

CL. XV— DORUCOVANIE

Akékolvek oznamenie alebo iny dokument, ktory ma byt doru€eny podla tejto Zmluvy, ak tato
Zmluva neustanovuje inak, bude vyhotoveny pisomne a mbéze byt doruCeny osobne, alebo
doporu¢enou postou s dorucenkou, na adresu, uvedenu v zahlavi tejto Zmluvy alebo na inu
adresu, oznamenu pisomne druhej zmluvnej strane v sulade s tymto ¢lankom.

Akékolvek oznamenie alebo iny dokument bude povazovany za doruCeny, ak sa nepreukaze

nieco iné:

- pri osobnom doruceni v okamihu dorucenia,

- pri odoslani doporu¢enou postou s doru€enkou v den, ktory je uvedeny na dorucenke ako den
dorucenia, pripadne v den, ked sa zasielka vrati ako nedorucena.

CL. XVI - PREDEASNE UKONGENIE ZMLUVY, ODSTUPENIE OD ZMLUVY

Tato Zmluva méze byt pred€asne ukonéenda z nasledujucich dévodov:

e odstupenim od Zmluvy,

e pisomnou dohodou zmluvnych stran

; inak Zmluva konci splnenim v8etkych zavazkov podla Zmluvy stranami.



Kazda zo zmluvnych strdn ma pravo od Zmluvy odstupit’ v pripade, ak tak uruje tato Zmluva,
alebo pri podstatnom poruseni Zmluvy a to pisomnym oznamenim druhej strane o odstupeni od
Zmluvy, v pripade vyskytu ktorejkofvek zo skutoCnosti opraviiujucej prislusnu stranu na
odstupenie od Zmluvy.

2.1. Odstapenim od Zmluvy zanikaju vSetky prava a povinnosti zmluvnych stran vyplyvajuce z
tejto Zmluvy, od momentu odstupenia, okrem narokov na nahradu Skody, narokov na
zmluvne alebo zakonné sankcie a narokov vyplyvajucich z ustanoveni o poskytovani zaruky
a zodpovednosti za vady tej Casti diela, ktord bola do odstupenia zrealizovana. Ug&inky
odstupenia od Zmluvy nastanu ku dfiu doru€enia oznamenia o odstupeni druhej zmluvne;j
strane.

2. 2. Za podstatné porusenie Zmluvy sa povazuje:

a) omesSkanie zhotovitela s Easovym harmonogramom o viac ako 14 dni;

b) nezalatie prac na stavbe v dohodnutom termine;

c) omeskanie zhotovitela s odovzdanim diela o viac ako 30 dni;

d) ak zhotovitel bude vykonavat' stavebné prace v rozpore s podmienkami dohodnutymi
v Zmluve alebo technologickymi postupmi ur€enymi platnymi normami;

e) ak zhotovitel bude postupovat’ pri vykone prace tak, Ze to bude nasved&ovat tomu, Ze
zmluvny termin dokonéenia diela, pre okolnosti na jeho strane, nebude dodrzany;

f) ak objednavatel neposkytne spolupdsobenie dohodnuté v tejto Zmluve pri zhotovovani
diela a toto nesplnenie zmari u zhotovitela moznost vykonat’ dielo;

g) ak objednavatel v rozpore s touto Zmluvou do 30 dni neprevezme ponuknuté a riadne
dokoncené dielo zhotovitelom, alebo ani neurobi opatrenia nasvedcujuce ochote
objednavatefla dielo prevziat;

h) ak tato Zmluva spaja s urcitym poruSenim Zmluvy, pravo tej — ktorej strany od Zmluvy
odstupit;

i) zistenie poruSenia povinnosti zhotovitela majucich za nasledok nespravne
zhotovovanie diela poCas realizacie diela (t.j. vyskyt va¢sieho poc€tu nedostatkov diela
/aspon 3/, resp. vyskyt podstatnych vad diela, ktoré zhotovitel neodstrani v primeranej
lehote napriek upozorneniu stavebného dozoru);

j) omeskanie objednavatela s platenim opravnene vystavenych faktar o viac ako 30 dni;

k) vyhlasenie konkurzu na majetok zhotovitela;

) ak zhotovitel pouzije iné materialy ako tie, ktorych pouzitie nebolo odsuhlasené
stavebno-technickym dozorom alebo objednavatelom;

m) ak zhotovitel nepoisti dielo podla podmienok dohodnutych v tejto Zmluve, pripadne
neplati dohodnuté poistné;

n) ak pocas realizacie diela déjde k poskodeniu diela alebo jeho €asti, k poSkodeniu alebo
strate materialov alebo technologického zariadenia a zhotovitel ich nenahradi na
vlastné naklady a nezabezpeci, aby dielo vyhovovalo podmienkam tejto Zmluvy;

0) ak zhotovitel bez suhlasu objednavatela postupi prava a zavazky zo tejto Zmluvy na
tretiu osobu;

p) vykonanie akejkolvek zmeny diela bez suhlasu objednavatela;

q) preukazané porusenie pravnych predpisov SR a ES v ramci realizacie diela suvisiacich
s Cinnostou zhotovitela;

r) poskytnutie nepravdivych alebo zavadzajucich informacii, resp. neposkytnutie
informacii v sulade s podmienkami tejto Zmluvy zo strany zhotovitela.

2.3. Uginky odstupenia od Zmluvy st nasledujice:

a) prava a povinnosti stran vzniknuté do okamihu nadobudnutia u¢innosti odstupenia od

Zmluvy nadalej trvaju;

b) dalSie prava a povinnosti stran uz nevznikaju a

c) vsSetky zabezpeCovacie prostriedky poskytnuté zhotovitelom objednavatefovi na
zaklade tejto Zmluvy trvaju az do splnenia vSetkych povinnosti zhotovitefa zo Zmluvy.

Po pred€asnom ukonceni Zmluvy je zhotovitel povinny vyhotovit' ,financné vysporiadanie® tejto

Zmluvy. Finanéné vysporiadanie sa stanovi vo vysSke pohladavok, na ktoré maju strany narok.

Prace a dodavky realizované ku dnu odstupenia od Zmluvy sa vyuctuju podla zmluvnych cien

v preukazatelnom rozsahu.

V pripade odstupenia objednavatela od tejto Zmluvy ma objednavatel v dosledku podstatného

poruSenia tejto Zmluvy zhotovitefom narok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vySke 5 % z ceny

diela bez DPH. Zaplatenim zmluvnej pokuty nie je dotknuty narok na nahradu Skody.

V pripade odstupenia od Zmluvy je zhotovitel povinny v lehote 7 dni od doru¢enia ozndmenia

o odstupeni od Zmluvy uvolnit dielo pre objednavatela a po uplynuti tejto lehoty sa nesmie



zdrziavat' v aredli. V tejto lehote je taktieZz povinny dodrzat vSetky ustanovenia tejto Zmluvy
tykajuce sa staveniska.

CL. XVII - SANKCIE

V pripade omeskania s odovzdanim diela, ako aj v pripade omeskania zhotovitela s dodrZziavanim
harmonogramu prac, ma objednavatel pravo pozadovat od zhotovitela zaplatenie zmluvnej
pokuty vo vySke 0,05 % z celkovej ceny diela bez DPH za kazdy defi ome$kania, avSak len do
lehoty max. 10 dni omeSkania. V pripade, ak zhotovitel prekroci aj tato lehotu 10 dni omeskania,
ma objednavatel pravo poZadovat od zhotovitela zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 0,5 %
z celkovej ceny diela bez DPH za kazdy defi omeSkania. Uhradenim zmluvnej pokuty nezanika
objednavatelovi pravo na nahradu skody vzniknutej z titulu omeskania.

Ak objednavatel nezaplati fakturu v dohodnutom termine, je povinny zaplatit urok z ome3kania
stanoveny zakonom.

Ak Zhotovitel neposkytne sucinnost Objednavatefovi v ramci kolaudaéného konania, ma
Objednavatel pravo pozadovat od zhotovitela zaplatenie zmluvnej pokuty vo vySke 0,5 %
z celkovej ceny diela bez DPH za kazdy defn neposkytnutia sucinnosti Zhotovitela, nasledkom
ktorého nebude vydané Kolaudagné rozhodnutie v stanovenej lehote prislusnym organom.

CL. XVIII - ZAVEREENE USTANOVENIA

Tato Zmluva nadobuda platnost’ dfiom podpisu oboma zmluvnymi stranami a u¢innost nasledujuci
den po zverejneni v sulade s § 5a Zakona €. 211/2000 Z. z. o slobodnom pristupe k informaciam
v platnom zneni.

Dodatky k tejto Zmluve je mozné uzatvorit' vyluéne v sulade s ust. § 18 zakona o verejnom
obstaravani v platnom zneni.

Zhotovitel je povinny strpiet vykon kontroly/auditu/overovania suvisiaceho s dodavanym
predmetom zmluvy kedykolvek pocas platnosti a G€innosti zmluvy o nenavratnom finanénom
prispevku, a to opravnenymi osobami, ktorymi su najma:

a) Poskytovatel a fiou poverené osoby,

b) utvary finan¢nej kontroly/auditu Poskytovatela a nimi poverené osoby,

c) Najvyssi kontrolny urad SR, Urad vlady SR, Certifikaény organ a nimi poverené osoby,

d) splnomocneni zastupcovia Eurdpskej Komisie a Eurdpskeho dvora auditorov,

e) osoby prizvané organmi uvedenymi v pism. a) az d) v sulade s prisluSnymi pravnymi predpismi
SR a pravnymi aktmi EU..

Opravneni zamestnanci poskytovatela, organov Eurépskej Unie a dalSie opravnené osoby v sulade
s pravnymi predpismi SR a EU mézu vykonavat vodi dodavatelovi kontrolu/audit obchodnych
dokumentov a vecnu kontrolu v suvislosti s realizaciou zakazky a dodavatel je povinny poskytnut
sucinnost’ v plnej miere.

VSetky pravne vztahy, ktoré su zalozené touto Zmluvou sa riadia vyluéne slovenskym pravnym
poriadkom. Pokial nie je v tejto Zmluve uvedené inak, spravuju sa prava a povinnosti zmluvnych
stran podla prislusnych ustanoveni slovenského Obchodného zakonnika €. 513/1991 Zb. v
platnom zneni a dalSimi slovenskymi vS§eobecne zavaznymi pravnymi predpismi.

Ak ktorékolvek ustanovenie Zmluvy je alebo sa stane neplatnym &i nevykonatefnym, jeho
neplatnost alebo nevykonatelnost neohrozi platnost ktoréhokolvek iného ustanovenia Zmiuvy.
Strany suhlasia s tym, Ze vykonaju vSetky kroky potrebné k dosiahnutiu rovnakého vysledku, ktory
zamys$lalo neplatné alebo nevykonatelné ustanovenie.

Tato Zmluva je vyhotovena v piatich vyhotoveniach, z ktorych Styri vyhotovenia obdrzi
objednavatel a jedno vyhotovenie obdrzi zhotovitel.

VSetky podmienky, ustanovenia a povinnosti vyplyvajuce zo Zmluvy a jej priloh su pre strany i ich
pripadnych zakonnych nastupcov zavazné.

Zmluvné strany na znak suhlasu s obsahom tejto Zmluvy ako prejav ich slobodnej a vaznej vole,
tuto vlastnoruéne podpisuju.



Prilohy:
Priloha €. 1: Vykaz vymer

Priloha €. 2: Zoznam subdodavatelov

NV e, dia.....ccoeeeeennnnnns V KoSiciach dna 26.6.2025

Objednavatel: Zhotovitel:

Ing. Ludmila Velasova, starosta Adrian Hricov, konatef



Priloha ¢. 1

Vykaz vymer
- Tvori samostatny subor



Zoznam subdodavatelov

Priloha ¢. 2

% podiel
) na
P. Obchodné meno a sidlo &0 Udaje o osobe opravnenej konat zakazke Predmet
c. subdodavatela za subdodavatela subdodavok
1.
2.




