Obec Hankovce
Splaskova kanalizacia obce Hankovce — kanalizacné pripojky

ZMLUVA O DIELO

je uzavreta podla a § 536 a nasl. Obchodného zakonnika v zneni neskorsich zmien a

doplnkov, a zakona

¢. 343/2015 Z.z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zakonov

Cislo zmluvy u objednavatel'a: .......c.eu.n.

Cislo zmluvy u zhotovitel'a: 3-26

Objednavatel
Sidlo

Zastupeny:

ICO:

DIC:

Bankové spojenie:
IBAN:

Zhotovitel’:

Sidlo:

Zapisany v:

ZastUpena:

Osoba opravnena rokovat’
vo veciach zmluvnych:
vo veciach technickych:
ICO:

DIC:

IC DPH:

Bankové spojenie:

Cislo Gctu:

Obec Hankovce

Hankovce 117, 067 12 Koskovce

Ing. Ludmila Velasova, starostka obce
00322962

2021232554

Prima banka Slovensko, a. s

SK84 5600 0000 0890 1691 001

EKO SVIP, s.r.o

Ovocinarska 48, 083 01 Sabinov

OR OS Presov, oddiel Sro, vl. 10621/P
Ing. Peter Bujiak, konatel

Ing. Peter Bujiak

Ing. Pavol Urda

36449717

2020004646

SK2020004646

VUB, a.s.

SK24 0200 0000 0012 0525 2257
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Preambula

. Zhotovitel' je UspesSnym uchadzacom v podlimitnej zakazke s nazvom: Splaskova
kanalizacia obce Hankovce — kanalizacné pripojky

Podkladom na uzatvorenie tejto zmluvy o dielo je vysledok verejného obstaravania.

3. Objednavatel’ poveruje vykonom stavebného dozoru na stavbe:

osvedcenie o vykonani odbornej skusky ev.c.:

. Zhotovitel' poveruje vykonom stavbyvedlceho na stavbe: Mario Lison
(osvedcenie o vykonani odbornej skisky ev.c.: 12548%20%)

1.
Predmet zmluvy

Predmetom zmluvy je zavazok Zhotovitela riadne a véas a v pozadovanej kvalite
vykonat’ dielo (stavbu) ,Splaskova kanalizacia obce Hankovce — kanalizacné pripojky"
podla Projektovej dokumentacie a Technickej spravy tvoriacej Prilohu ¢. 3 tejto zmluvy
a taktiez zavazok Zhotovitela dodat’ Objednavatel'ovi vSetky s tym stvisiace doklady,
tykajuce sa realizacie diela ajeho kvality, predovsetkym doklady potrebné
k UspesSnému kolauda¢nému konaniu stavby.

Dielo, ktoré je predmetom zmluvy je Specifikované v prilohach €. 1 az 4 tejto Zmluvy
o dielo.

. Zhotovitel sa zavazuje realizovat’ pre Objednavatela predmet Zmluvy podla podmienok
dohodnutych v tejto Zmluve, a to v mnozstve a cenach uvedenych v tejto Zmluve.

. Zhotovitel' potvrdzuje, ze sa v plnom rozsahu oboznamil s rozsahom a povahou
predmetu Zmluvy, Ze si mu zname technické a kvalitativne podmienky k jeho realizacii,
a ze disponuje s takymi kapacitami a odbornymi znalostami, ktoré su k realizacii diela
potrebné.

II.
Cena za dielo a platobné podmienky

. Zmluvné strany sa dohodli, Ze cena za dielo je stanovena dohodou na zaklade vysledku
verejného obstaravania a v zmysle zakona NR SR ¢.18/1996 Z.z. o cenach, v zneni
neskorsich pravnych predpisov nasledovne:

Celkova cena za predmet zmluvy bez DPH 110.200,63 €
DPH 25.346,14 €
Celkova cena za predmet zmluvy s DPH 135.546,77 €

Slovom:  stotridsatpéttisicoatstostyridsatsest’ eur a sedemdesiatsedem centov

Zmluvné strany prehlasuju, Ze takto stanovena cena je zavazna pre obidve zmluvné
strany a su v nej zahrnuté a zohl'adnené vsSetky vynalozené naklady zhotovitel'a priamo
slvisiace s realizaciou projektu.

. Objednavatel' je povinny za vykonanie a prevzatie diela zaplatit zhotovitel'ovi
dohodnutl cenu.

Fakturovat’ je mozné za vykonané stavebné prace ako celok po protokolarnom prebrati
stavebnych prac Objednavatelom, alebo jednotlivo za zrealizované stavebné prace,
v trojmesacnych intervaloch, po ich protokolarnom prebrati Objednavatelom.

. Zhotovitel' vystavi faktdru za vykonané stavebné prace. Splatnost’ faktury je do 60
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kalendarnych dni odo dna dorucenia faktury objednavatel'ovi a to po protokolarnom
prevzati vykonanych stavebnych prac. Sucastou faktiry bude obojstranne potvrdeny
doklad o vykonani prac vo forme protokolu, vratane fotodokumentacie.

Preddavok na realizaciu stavebnych prac zo strany Objedndvatela poskytovany
nebude.

.V pripade, zZe faktira nebude obsahovat’ vSetky nalezitosti dariového dokladu v zmysle
platnych pravnych predpisov, alebo k nej nebudu priloZzené doklady dohodnuté
zmluvnymi stranami, je objednavatel’ opravneny tuto vratit’ zhotovitelovi na doplnenie.
V takomto pripade zacne nova lehota splatnosti plynit’ po doruceni opravenej alebo
doplnenej faktury objednavatelovi.

. Zmluvné strany sa dohodli, ze Zhotovitel' je povinny do 14 dni od nadobudnutia
ucinnosti tejto zmluvy vinkulovat' na bankovom Ucte Zhotovitel'a finan¢né prostriedky
alebo poskytnat’ bankovl zaruku alebo poskytnut’ poistni zaruku vo vyske 5%
z celkovej ceny diela bez DPH ako vykonovu zaruku.

. Vykonova zaruka bude vratena Zhotovitelovi do 14-tich kalendarnych dni po
protokolarnom prebrati a odovzdani diela.

. Cenu diela v rozsahu jeho nevykonanej Casti je mozné menit’ pisomnym dodatkom po
uplynuti kazdych 12 mesiacov odo dria podpisu tejto zmluvy o cenovy medzirocny
narast vypocitany s pouzitim indexu cien stavebnych prac vydanym Statistickym
Uradom Slovenskej republiky, k poslednému driu Stvrtroka, ktorym konci obdobie 12
mesiacov od uzatvorenia tejto zmluvy. Porovnavanie aktudlneho indexu bude
vykonavané k indexu cien stavebnych prac a materidlov 4. stvrtrok 2025 (vyhotovenie
cenovej ponuky). Zhotovitel" vSak nema pravo na zvysenie ceny takych prac, ktoré
omeskal z dévodov na jeho strane. Navrh na Upravu ceny diela indexaciou s
od6vodnenim oznami zhotovitel" objednavatel'ovi pisomne v lehote do 7 dni od jej
vyhotovenia. Uprava ceny diela indexaciou sa vykona dodatkom k zmluve, ktory sa
tymto zmluvné strany zavazuju podpisat’ v lehote do 30 dni od dorucenia vyzvy
zhotovitel'a na jeho uzatvorenie. Zhotovitel" vyhotovi supis stavebnych prac a dodavok
zo zakladného rozpocltu neprestavanej Casti diela po stavebnych objektoch, takto
oceneny supis bude preindexovany indexom Statistického Uradu SR za dané obdobie.
Pri dodatkoch k zmluve sa ako priloha dodatku doloZi supis podla vyssie uvedeného
principu.

. III.
Cas a miesto plnenia

1. Miestom plnenia: katastralne zemie obce Hankovce

. Zhotovitel' sa zavazuje zrealizovat predmet zmluvy do 3 mesiacov odo dna
protokolarneho prevzatia staveniska. Dielo sa zacne realizovat’ diiom odovzdania
staveniska Zhotovitel'ovi. Objednavatel’ sa zavazuje odovzdat’ zhotovitel'ovi stavenisko
najneskor do 30 dni od nadobudnutia ucinnosti tejto zmluvy formou pisomného
protokolu o odovzdani a prevzati staveniska zastupcami obidvoch zmluvnych stran.
Zhotovitel’ sa zavazuje bezodkladne po vyzve objednavatela prevziat’ stavenisko.

. Casovy harmonogram vypracovany zhotovitelom v rdmci verejného obstaravania bude
do 14 dni od nadobudnutia Ucinnosti zmluvy Zhotovitelom aktualizovany a po
vzajomnom odsuhlaseni oboma zmluvnymi stranami bude tvorit’ prilohu ¢. 2 tejto
zmluvy.

Dodrziavanie terminu podla bodov 2 a 3 tohto clanku Zmluvy je podmienené
poskytnutim sucinnosti Objednavatela.
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.V pripade ak pocas realizacie diela d6jde k udalostiam, ktoré znemoznia vykonat' dielo
v sulade s technickou spravou, projektovou dokumentaciou a cenovou ponukou je
Zhotovitel’ povinny prace na diele zastavit’ a na tieto skutocnosti pisomne upozornit’
objednavatela hned’ ako ich zistil. Objednavatel’ je povinny do desiatich pracovnych
dni rozhodnut’ o sposobe d'alSieho postupu pri vykonavani diela.

. Ak zhotovitel' pripravi dielo na odovzdanie pred dohodnutym terminom, zavazuje sa
objednavatel’ toto dielo prevziat' aj v skorSom pondknutom termine, bez naroku
zhotovitel'a na financné zvyhodnenie.

IV.
PRAVA A POVINNOSTI ZMLUVNYCH STRAN

Uzavretim tejto Zmluvy Zmluvné strany prejavuju svoju volu vzajomne spolupracovat/
pri realizacii predmetu Zmluvy v sulade s nizSie uvedenymi podmienkami pricom sa
zavazuju poskytnit’ si vzajomnu sucinnost’ nevyhnutnu pre riadne plnenie tejto Zmluvy.

Prava a povinnosti Objednavatela

a) Objednavatel je opravneny kontrolovat’ plnenie predmetu Zmluvy v kazdom stupni
jeho realizacie. Ak pri kontrole zisti, Ze Zhotovitel' porusuje svoje povinnosti, ma
pravo Ziadat/, aby Zhotovitel odstranil vady vzniknuté vadnou realizaciou predmetu
Zmluvy a dalej ho zhotovoval riadne. V pripade, ze Zhotovitel' v primeranej,
pisomne Zmluvnymi stranami odsuhlasenej dobe, nesplni svoju povinnost, ma
Objednavatel’ pravo odstupit’ od Zmluvy.

b) Objednavatel je povinny bezodkladne informovat’ Zhotovitel'a o okolnostiach, resp.
prekazkach, ktoré mo6zu branit’ Zhotovitel'ovi riadne plnit’ predmet Zmluvy.

c) Objednavatel je tiez povinny informovat’ Zhotovitel'a s dostatocnym predstihom
o technickych ainych problémoch, ktoré brania realizovat predmet Zmluvy
v planovanom termine.

d) Objednavatel' sa zavazuje zaplatit’ cenu dohodnutd v ¢l. II., bod 1 za vykonanie
diela, dohodnutd v Zmluve o dielo, a to len za predpokladu, Ze dielo bude
zodpovedat’ podmienkam ustanovenym Zmluvou o dielo a bude mu protokolarne
odovzdané preberacim protokolom bez vad.

e) Zmeny oproti sprievodnej a technickej sprave, projektovej dokumentacii a
prilozenému rozpoctu mo6ze nariadit’ len Objednavatel’ a to pisomnou formou
a vyluéne v pripadoch uvedenych v § 18 zakona ¢. 343/2015 Z.z. o verejnom
obstaravani.

Prava a povinnosti Zhotovitel'a

a) Zhotovitel' je povinny na viastné naklady zabezpecit' cinnost' potrebnu na
zabezpecenie predmetu Zmluvy.

b) Zhotovitel' si zabezpeci moznost’ napojenia na odber elektrickej energie a UZzitkovej
vody. Naklady na Uhradu spotrebovanych energii hradi zhotovitel’ a si sucast'ou
zmluvnej ceny podla ¢LII. tejto zmluvy.

c) Zhotovitel zabezpedi zarucny servis po dobu 5 rokov od odovzdania diela.

d) Zhotovitel uvadza zoznam svojich subdodavatel'ov spolu s predmetom subdodavky
a podielom na celkovej realizacii Diela. Zhotovitel' je v stlade s §41 ZVO povinny
uvadzat’ aktudlne udaje o svojich subdodavatel'och, idaje o osobach opravnenych
konat’ za subdodavatelov v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, datum
narodenia, Udaje o predmete subdodavky a podiele subdodavatela na celkovej
realizacii Diela. Tieto informacie uvadza Zhotovitel' v Prilohe €. 5 tejto Zmluvy.
Zhotovitel' je povinny poZadovat' od subdodavatelov poskytovanie aktudlnych
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e)

f)

g9)

h)

)

k)

Udajov podla predchadzajicej vety a je povinny bezodkladne poskytovat’
aktualizované Udaje Objednavatel'ovi. Ak Zhotovitel hodla zmenit’ subdodavatela
pocas trvania Zmluvy, je povinny najneskér v den, ktory predchadza diu, v ktorom
ma zmena subdodavatela nastat, oznamit' Objednavatelovi zmenu
subdodavatela. Dalej je povinny spolu so Ziadostou o zmenu subdodavatela
poskytnit’ Objednavatelovi vSetky Udaje podla tohto odstavca a doklady
preukazujlce splnenie podmienok Ucasti tykajlce sa osobného postavenia nového
subdodavatela v takom rozsahu, v akom sa pozadovali od povodného
subdodavatela s prihliadnutim na rozsah subdodavky. Navrhovany subdodavatel
musi byt opravneny dodavat’ tovar, poskytovat’ sluzby, resp. vykonavat' stavebné
prace v rozsahu predmetu subdodavky.

V pripade, Ze subdodavatel' spifa definicné znaky partnerov verejného sektora
podla § 2 zakona €. 315/2016 Z.z. musi byt zapisany v registri partnerov verejného
sektora. V pripade porusenia povinnosti Zhotovitel'a tykajlcich sa subdodavatel'ov
a ich zmeny sa toto porusenie povazuje za podstatné porusenie Zmluvy.
Zhotovitel' je povinny mat’ uzatvorené poistenie predmetu diela a poistenie
zodpovednosti za Skodu spdsobend na majetku tretich oséb v suvislosti s jeho
¢innost'ou a prevadzkou pri realizacii diela (d'alej len ,poistenie™) odo dna zacatia
realizacie stavby. Toto poistenie preukaze Objednavatelovi do 14 dni po
nadobudnuti G¢innosti Zmluvy.

Poistenie predmetu diela musi byt’ minimalne vo vyske Ceny za Dielo s DPH.
Poistenie zodpovednosti za Skodu sp6sobenll na majetku tretich oséb v stvislosti
s jeho cinnostou a prevadzkou pri realizacii diela musi byt minimalne vo vyske
Ceny za Dielo s DPH.

Zhotovitel' je povinny poistenie udrziavat’ po cely Cas trvania tejto Zmluvy a tato
skutocnost’ kedykol'vek na poziadanie Objednavatela, v lehote troch pracovnych
dni od dorucenia tejto poziadavky, aj preukdzat’ Objednavatelovi predlozenim
relevantného dokladu preukazujiceho splnenie tejto povinnosti.

Zhotovitel' pri realizacii predmetu zmluvy je povinny dodrziavat' predpisy a
opatrenia na zabezpecenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci, na ochranu
Zivotného prostredia, ako aj protipoziarne opatrenia, vyplyvajice z povahy
vykonavanej prace.

Zhotovitel’ bude viest' od prevzatia staveniska az do protokolarneho odovzdania
stavby o pracach a dodavkach, ktoré vykonava stavebny dennik. Do tohto bude
zapisovat’ podstatné udalosti, ktoré sa stali na stavenisku. Stavebny dennik bude
ulozeny u Stavbyveduceho zhotovitel'a na stavbe. Do stavebného dennika je d'alej
opravneny robit’ zapisy zastupca objednavatela — Stavebny dozor / Autorsky dozor.
Cestou stavebného dennika nie je mozné menit’ rozsah, cenu a termin zhotovenia
diela.

Zmluvné strany povazuju stavebny dennik za informativny dokument stavby,
z tohto dovodu vznikd Zhotovitelovi povinnost’ predkladat’ stavebny dennik
Objednavatelovi a taktiez vznikd Objednavatel'ovi povinnost’ reagovat’ pisomne
formou zapisov do stavebného dennika na zapisy Zhotovitela.

Zhotovitel' je povinny predlozit' Stavebnému dozoru / Autorskému dozoru na
schvalenie vzorky materidlov, vyrobkov, vybavenie a iné nalezitosti tvoriace
predmet stavby, ktoré nie su vyslovne Specifikované v technickej sprave a
projektovej dokumentacii ako aj na poziadanie Stavebného dozoru / Autorského
dozoru nimi vyZiadané vzorky materialov, vyrobkov a vybavenia.

Ak pocas realizacie Zhotovitel’ odkryje archeologické nalezy, je zhotovitel' povinny
postupovat’ v zmysle § 127 stavebného zakona, nalez ihned’ ohlasit’ a urobit’
nevyhnuté opatrenia na jeho ochranu, pokial' 0 fiom nerozhodne stavebny Urad po
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dohode sorganom Statnej spravy na ochranu pamiatkového fondu alebo
archeologicky Ustav.

Zhotovitel' je povinny, v pripade potreby, zabezpelit osadenie docasného
dopravného znacenia vopred odsuhlaseného s prislusSnym dopravnym
inSpektoratom a prisluSnym spravnym organom.

m) Zhotovitel' zodpoveda za vsetky Skody na stavbe, zariadeniach a pozemkoch, ako

p)

q)

aj vzniknutych tretim osobam a na veciach pri realizacii prac, ktoré vykonava
Zhotovitel, bez ohl'adu na to ¢i tieto boli vykonavané jeho zamestnancami alebo
nim poverenymi 3. osobami alebo jeho dodavatelmi. Zhotovitel' sa zavazuje, ze
akukol'vek nim spdsobend, alebo zapric¢inenu Skodu pri realizacii diela odstrani tak,
Ze uvedie poskodenu cast’ diela do povodného stavu, alebo zaplati nahradu Skody
v plnej vyske. Nahradu Skody je Objednavatel opravneny jednostranne si
odpocitat’ z Ciastky fakturovanej Zhotovitel'om.

Zhotovitel' je povinny pocas realizacie Diela na vlastné naklady zabezpecovat
kontrolné skisky pouzitych materialov ako aj stavebnych Casti Diela podla STN.
Materidly a stavebné casti, ktoré nevyhoveli kvalitativnym skdskam Zhotovitel
odstrani bezodkladne na vlastné naklady. Preberacie skisky budd vykonavané v
100%-nom rozsahu zhotovovaného Diela.

Zhotovitel' sa zavazuje dodrZiavat’ vSetky pokyny Objednavatela a konat’ presne a
dbsledne podla jeho pokynov. Toto plati pre vsetky zalezZitosti, ktoré sa dotykaju
vykonov Zhotovitela, bez ohl'adu na to ¢i su v tejto zmluve uvedené alebo nie s.
Zhotovitel moze na stavbe nasadit’ len personal, ktory ma pozadovanu kvalifikaciu,
ktory vykonava potrebné prace podla zmluvne dohodnutych podmienok a
v primeranom cCase a je dostatotne vybaveny vhodnymi bezporuchovymi
pristrojmi.

Od zacatia svojich vykonov az po ich prevzatie Objednavatelom znasa
zodpovednost’ za ich ochranu Zhotovitel. V pripade poskodenia, straty, alebo
zni¢enia uz vykonanych prac a dodanych materidlov pred ich prevzatim, je
Zhotovitel’ povinny ich bezodkladne opravit', alebo nahradit’ na viastné naklady tak,
aby boli pri odovzdani a prevzati diela v bezchybnom stave a v Uplnom sulade so
zmluvnymi podmienkami a nariadeniami Objednavatela.

V pripadoch, v ktorych sa da nepochybne urcit' povodca Skod na vykonanych
pracach zhotovitela, je Zhotovitel povinny ich bezodkladne opravit', alebo nahradit’
a vyuctovat’' tym vzniknuté naklady povodcovi Skod.

Vyzvy Zhotovitela na spolupOsobenie Objednavatela pri realizacii diela bude
Zhotovitel' uplatfiovat’ pisomne prostrednictvom stavebného dennika a vopred,
v predstihu najmenej 2 (dvoch) pracovnych dni.

Zhotovitel' je povinny vyzyvat objednavatela na prevzatie prac, ktoré budu
v budicnosti zakryté a to min. 2 pracovné dni vopred, zapisom do stavebného
dennika. Bez prevzatia nesmu byt takéto prace zakryté dalSou stavebnou
¢innost’ou.

Zhotovitel ma pravo vyvodzovat' naroky z titulu prekazok na odovzdanom
stavenisku pri vykonavani diela len vtedy, ked' zabrarujice okolnosti ihned’
pisomne oznami Objednavatelovi.

Ak je mozné, Zhotovitel' po vzajomnej dohode s Objednavatel'om zacne, pripadne
ukondi realizaciu diela pred dohodnutym terminom.

Zhotovitel bude pri realizovani diela dodrziavat’ zavazné technické normy a d'alSie
platné normy vztahujlce sa na dodavku zmluvnych prac a materidlov, platné
v Slovenskej republike. Zhotovitel pouZije pre dielo len vyrobky, ktoré maju také
vlastnosti, aby pocas predpokladanej existencii stavby bola pri beznej Udrzbe
zaruCena pozadovana mechanicka pevnost’ a stabilita, poZiarna bezpecnost,
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hygienické poZiadavky, ochrana zdravia a Zivotného prostredia, bezpecnost’ pri
uzivani, ochrana proti hluku a Uspora energie, za ¢o zodpoveda.

x) Zhotovitel' sa tiez zavazuje, Zze jeho pracovnici budl nosit' ochranné pracovné
pomocky v sulade s predpismi BOZP. V pripade zistenia nedostatku je
Objednavatel’ opravneny pozadovat’ zmluvnu pokutu a jej odpocet vo faktire —
danovom doklade za obdobie, v ktorom bol zisteny nedostatok, 50,- EUR za
kazdého pracovnika a kazdy nedostatok. Zistené porusenie nosenia ochrannych
pomocok bude zapisané do stavebného dennika, ¢o bude podkladom na uplatnenie
pokuty.

y) Stavebny dozor objednavatela ma pravo kedykol'vek v pracovnej dobe vyzvat’
pracovnikov zhotovitel'a k uskutocneniu skusky na pritomnost’ alkoholu alebo inej
omamnej latky; v pripade pozitivneho vysledku resp. odmietnutia, ma pravo
okamzZite vypovedat’ a trvale zakazat’ vstup na stavenisko dotknutému pracovnikovi
zhotovitela. Okrem toho ma Objednavatel’ pravo uplatnit’ si u Zhotovitela
jednorazovu zmluvnu pokutu VO vyske
300,- EUR za kazdy pozitivny vysledok skusky, resp. odmietnutia podrobit’ sa
skuske. V pripade, ze pracovnici zhotovitela pocas, resp. po pracovnej dobe na
stavenisku nedodrziavaju hygienické navyky a hrubo porusuju pravidla
medziludského spravania sa, je Objednavatel’ v pripade zistenia takéhoto stavu
opravneny pozadovat' u Zhotovitela jednorazovd zmluvni pokutu vo vyske 300,-
EUR za kazdé zistenie.

z) Stavebny dozor objednavatela je opravneny dat’ pracovnikom zhotovitela prikaz
prerusit’ pracu, ak zodpovedny Stavbyveduci zhotovitel'a nie je dosiahnutel'ny a ak
je ohrozena bezpecnost’ uskutocnovanej stavby, Zivot alebo zdravie pracujlcich na
stavbe, dielo nie je vykonavané v pozadovanej kvalite alebo hrozia iné vazne
Skody.

aa) Zhotovitel sa zavazuje, ze jeho pracovnici budu nosit’ oblecenie zretel'ne oznacené
firemnou znackou, tak, aby mal Objednavatel’ prehl'ad o 'ud'och pohybujlcich sa
v ramci staveniska. Firemnym Stitkom neoznaceného pracovnika ma zastupca
objednavatela pravo vykazat' zo stavby.

bb) Zhotovitel je povinny zucasthovat sa na kontrolnych dnfioch zvolavanych
Objednavatelom, s Ucfastou  Stavbyvediceho a  ostatnych  zastupcov
Objednavatela a Zhotovitela.

cc) Po skonceni prac na stavbe je Zhotovitel' povinny Stavenisko vypratat/, vycistit,
upravit’ ho na vlastné naklady do stavu podl'a pokynov Objednavatela a to v lehote
najneskor do 10 dni od podpisania preberacieho protokolu resp. do 10 dni odo diia
odstupenia od zmluvy. Ak Zhotovitel' tuto povinnost' nesplni ani v dodatocnej
lehote urcenej Objednavatelom, Objedndvatel ma pravo nechat’ Stavenisko
vypratat’ prostrednictvom tretej osoby na naklady Zhotovitel'a, a tiez ma narok na
zmluvnd pokutu vo vyske 500,- € a to za kazdy aj zacaty deri omeskania.

dd) Ak posledny den lehoty, urceny pre plnenie povinnosti uvedenych v tejto zmluve
pripadne na sobotu, nedel'u, alebo iny den pracovného volna alebo pracovného
pokoja, presiiva sa povinnost’ na predchadzajlci pracovny den.

ee) Zhotovitel' zabezpeci na vlastné naklady fotodokumentaciu realizacie predmetu
zmluvy a tuto odovzda Objednavatel'ovi pri odovzdani diela.

ff) Zhotovitel' sa zavazuje predlozit’ elektronicki verziu podrobného rozpoctu (vo
formate MS Excel) ako aj predkladat’ v elektronickej verzii (vo formate MS Excel)
kazdi zmenu tohto podrobného rozpoctu, ku ktorej dojde pocas realizacie
predmetu zmluvy.
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V.
Zaruka

Zarucna doba zacina plynut’ diiom prevzatia diela bez vad a nedorobkov a trva 5 (slovom:
pat’) rokov, s vynimkou Casti diela, kde dodavatelia/zhotovitelia tychto Casti poskytuju
kratSiu ~ zaruénd  dobu. V  takychto pripadoch platia  zarucné doby
poskytnuté dodavatel'mi/zhotovitel'mi tychto Casti, najmenej vSak 24 mesiacov. Zaruka
na vsetky prvky a technologické zariadenia sa poskytuje len za podmienky, Zze
Objednavatel si spini povinnosti vyplyvajlce zo zarucnych listov, navodov na pouZzitie,
navodov na udrzbu a servis a/alebo z prislusnych technickych Specifikacii. Zmluvné
strany sa dohodli pre pripad vady diela, ze pocas zaru¢nej doby ma zhotovitel povinnost’
bezplatného odstranenia vady.

Zhotovitel' sa zavazuje, ze v pripade poruchy jednotlivych Casti predmetu zmluvy,
zabezpedi odstranenie poruchy do 3 dni od oznamenia poruchy. Telefénne Cislo na
nahlasovanie poruch je: 051 45 21 375.

Zmluvné strany sa dohodli pre pripad vady diela, Ze pocas zarucnej doby ma
Objednavatel’ pravo pozadovat’ a Zhotovitel' povinnost’ odstranit’ vady diela na naklady
Zhotovitela v lehote dohodnutej s Objednavatelom, najneskor vSak do 7 (slovom:
siedmich) kalendarnych dni odo dna pisomnej reklamacie vady Objednavatelom
Zhotovitel'ovi, okrem havarijnych stavov, kedy je Zhotovitel' povinny vadu odstranit’ do
24 hodin od oznamenia vady Objednavatel'om. O odstraneni vady bude spisany protokol,
podpisanim ktorého potvrdia Stavebny dozor a obe zmluvné strany odstranenie
reklamovanej vady.

Zmluvné strany sa dohodli, ze ak Zhotovitel”:

a) neodstrani vady diela v dohodnutom termine podla bodu 3 tohto ¢lanku alebo;

b) nepristupi k odstranovaniu vad diela v termine pozadovanom Objednavatelom
alebo;

¢) neodstrani vady Diela spravne;

Objednavatel je opravneny uplatfiovat’' u Zhotovitel'a naroky uvedené v bode 5 tohto

¢lanku.

V pripade, Ze nastane niektory z pripadov podla bodu 4 tohto ¢lanku, tak Objednavatel

je opravneny:

a) pozadovat’ od Zhotovitel'a znizenie Ceny Diela alebo;

b) odstranit’ vady Diela sam a to na naklady Zhotovitel'a alebo;

c) zabezpecit’ odstranenie vad Diela prostrednictvom tretej osoby a to na naklady
Zhotovitela.

Prava Objednavatela vyplyvajlce zo zaruky nie st tymto ustanovenim dotknuté.

Nahradu nakladov podla bodov 4 a 5 tohto clanku moOze Objednavatel vykonat’
vystavenim faktdry za vynalozené naklady v zmysle bodov 4 a 5 tohto clanku, pricom
takato faktira je splatnd do 10 (slovom: desiatich) kalendarnych dni od dorucenia
Zhotovitel'ovi.

Zhotovitel zodpoveda za pripadné vady vykonanych prac diela v priebehu realizacie
diela, ako aj v zarucnej dobe. Zhotovitel' nezodpoveda za vady diela sposobené chybnym
zaobchadzanim s dielom Objednavatel'om po prevzati diela.

Objednavatel sa zavazuje, ze reklamaciu vady diela uplatni bezodkladne po jej zisteni, a
to pisomnou formou Zhotovitel'ovi.

Zarucna doba neplynie po dobu, po ktori Objednavatel nemoze dielo uzivat’ pre jeho
vady, za ktoré zodpoveda Zhotovitel'. V pripade, ze pri odstranovani vad doslo k vymene
jednotlivych Casti za nové, tak pre nové Casti diela zacina plynut’ nova zarucna doba.
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VI.
Osobitné ustanovenia

. Objednavatel’ preukazatelne vykona obhliadku a odovzdanie staveniska Zhotovitel'ovi.
Preukazatelnost’ odovzdania staveniska potvrdia obidve zmluvné strany formou
protokolu.

. Zhotovitel’ sa zavazuje splnit’ predmet zmluvy s potrebnou odbornou starostlivostou a
na vlastné riziko, zodpoveda za riadne plnenie predmetu zmluvy a pri jeho plneni je
povinny riadit’ sa ustanoveniami tejto zmluvy a platnymi vSeobecno-zavaznymi
predpismi a technickymi normami.

Pri plneni predmetu zmluvy Zhotovitel' zodpoveda za svoju bezpecnost’' a ochranu
zdravia pri praci, za svojich zamestnancov a svojich dodavatel'ov.

. 'V pripade, Zze Zhotovitel nemdéze plnit' zavazky zmluvy a ukoncenie realizacie
stavebnych prac podla ¢l. I je ohrozené, je povinny o tom neodkladne informovat’
Objednavatela.

5. Objednavatel je opravneny v priebehu vykonu prac zabezpecovat ich kontrolu.

. Ak Objednavatel’ zisti, ze Zhotovitel' vykonava stavebné prace v rozpore so svojimi
povinnostami, je Objednavatel’ opravneny dozadovat’ sa toho, aby Zhotovitel’ odstranil
vzniknuté chyby. Objednavatel’ pre Ucely vykonu kontroly podla predchadzajlcej vety
vstupuje na stavenisko Zhotovitel'a zasadne s jeho vedomim. O vysledku kontroly sa
vyhotovi zapis, ktory tvori sucast’ dokumentacie k predmetu zmluvy.

. Objednavatel’ je opravneny pri hrubom poruseni povinnosti Zhotovitela okamzite
zastavit’ vykon dodavania sluzby, nariadit’ Zhotovitel'ovi okamzité opustenie staveniska,
privolat’ organy c¢inné v trestnom konani, nadriadenych zastupcov objednavatela, iné
zlozky Statnych organov (inSpektorat prace, Urad zivotného prostredia a pod.), pisomne
zaznamenat' priebeh porusenia vykonu dodania stavebnych prac, Ziadat' pisomné
stanovisko Zhotovitel'a stavebnych prac pri poruseni jeho povinnosti vyplyvajicich mu
z dohody, Zmluvy alebo Prilohy ¢.2 — Casovy harmonogram realizacie diela.

. Zhotovitel je povinny pisomne upozornit’ Objednavatel'a bez zbyto¢ného odkladu na
nevhodné pokyny, dané mu Objednavatelom na realizaciu stavebnych prac, taktiez ak
pri realizacii stavebnych prac zisti skryté prekazky, znemoziujuce realizovanie
stavebnych prac dohodnutym sposobom, je Zhotovitel' povinny pisomne oznamit’ to
bez zbytocného odkladu Objednavatelovi.

. Ak Zhotovitel pocas plnenia predmetu zmluvy spdsobi viastnym pric¢inenim Skodu na
majetku Objednavatela, pripadne iného susediaceho vlastnika, vzniknutd Skodu
nahradi v plnej vyske.

VII.
Zmluvna pokuta

.V pripade omeSkania Zhotovitela s pinenim terminov uvedenych v tejto zmluve alebo
Casovom harmonograme realizacie diela alebo v pripade omeskania Zhotovitela s
riadnym a vcasnym protokolarnym odovzdanim diela ma Objednavatel’ pravo na
zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 1 000,- EUR za kazdy aj zacaty der omeskania,
pokial' toto vzniklo vyluéne z dovodov na strane Zhotovitela a nie z dovodov na strane
Objednavatela, resp. z dovodov vyssej moci .

. Ak bude Zhotovitel' v omeskani s riadnym a v€asnym odstranenim vad a nedorobkov
oznamenych Objednavatelom pocas realizacie diela alebo uvedenych v protokole o
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odovzdani a prevzati diela alebo zistenych v zarucnej dobe je Zhotovitel' povinny
zaplatit' Objednavatel'ovi zmluvnu pokutu vo vyske 100,- EUR za kazdy aj zacaty den
omeskania az do ich riadneho odstranenia, a to za kazdi vadu samostatne, pokial’ ide
o havarijny stav je zmluvna pokuta vo vyske 500,- EUR za kazdy aj zalaty den
omeskania az do riadneho odstranenia havarijného stavu.

. V pripade omeskania Objednavatela so splnenim svojho penfazného zavazku
akéhokol'vek druhu o viac ako 30 dni, vyplyvajuceho z tejto zmluvy, ma zhotovitel
pravo na Urok z omeskania vo vyske 0,5% z dlhovanej Ciastky za kazdy den omeskania.

Uplatnenim vyssie uvedenych sankcii nie je dotknuté pravo objednavatela na nahradu
Skody spoOsobenej omeskanim dokoncenia a splnenia diela alebo nesplnenim
technickych a technologickych garantovanych parametrov podla projektovej
dokumentdcie a pravo na nahradu Skody sposobenej na majetku objednavatela, ktoré
sposobi zhotovitel’ pri zhotovovani diela.

. Zmluvné strany vyhlasuju, ze zmluvné pokuty dohodnuté v tejto zmluve povazuju za
primerané.

VIII.
Odstupenie od zmluvy

. Zmluvné strany sa dohodli, Ze zmluvu je mozné ukondit”:

a) na zaklade vzajomnej dohody zmluvnych stran,

b) okamzitym odstUpenim od zmluvy v pripade podstatného porusenia zmluvy.
Zmluvné strany sa dohodli na pisomnej forme odstipenia od zmluvy a pisomnej forme
uplatnenia vSetkych narokov voci druhej strane.

. Odstupenie od zmluvy sa uskutocni pisomnym oznamenim odstupujlicej zmluvnej
strany adresovanym druhej zmluvnej strane zaroven s uvedenim dovodu odstipenia
od zmluvy a je ucinné okamihom jeho dorucenia. V pripade pochybnosti sa ma za to,
Ze je odstupenie dorucené treti den po jeho odoslani. Dorucuje sa zasadne na poslednu
znamu adresu zmluvnej strany.

Za podstatné porusenie zmluvy sa povazuje: 5

a) neprevzatie staveniska v stanovenej lehote podla ¢lanku III. Cas a miesto
plnenia, bod 2, 5

b) omeskanie  Zhotovitela s plnenim  terminov  uvedenych v Casovom
harmonograme realizacie diela o viac ako 14 dni bez uvedenia dévodu, ktory by
omeskanie ospravedIfoval (vysSia moc),

c) Zhotovitel doda Objednavatel'ovi predmet zmluvy takych parametrov, ktoré s v
rozpore s touto zmluvou,

d)  Objednavatel je v omeskani so zaplatenim faktury o viac ako 60 kalendarnych
dni.

e) porusenie povinnosti Zhotovitel'a podla clanku IV., bod 3 pism. d) a e) tejto
zmluvy,

f) zhotovenie diela, ktoré nedosahuje zakladné akostné technické ukazovatele
podla prislusnych STN.

. Odstupenie od zmluvy ma nasledky stanovené prislusnymi ustanoveniami Obchodného
zakonnika, pokial’ sa zmluvné strany pisomne nedohodnu inak.

Pre Ucely tejto zmluvy sa za vysSSiu moc povazuji udalosti, ktoré nie su zavislé od
konania zmluvnych stran, a ktoré nemozu zmluvné strany ani predvidat’ ani nijakym
sposobom priamo ovplyvnit/, ako napr.: vojna, mobilizacia, povstanie, zivelné pohromy,
poziare, embargo, karantény, pandémia a epidémia atd. Oslobodenie od
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zodpovednosti za nesplnenie predmetu plnenia trva po dobu pdsobenia vysSej moci,
najviac vSak dva kalendarne mesiace. Po uplynuti tejto doby sa zmluvné strany
dohodnu o dalSom postupe. Ak neddjde k dohode, ma strana, ktord sa odvolala na
okolnosti vylucujice zodpovednost, pravo odstipit’ od zmluvy. Ucinky odstupenia
nastanu diiom dorucenia oznamenia o odstupeni druhej zmluvnej strane.

IX.
Ochrana a zabezpecenie dovernych informacii

.V suvislosti s dovernymi informaciami spristupnenymi druhej zmluvnej strane je kazda
zmluvna strana povinna pocas platnosti tejto Zmluvy a po dobu dvoch rokov po
skonceni platnosti tejto zmluvy uchovavat' a zabezpecCovat' utajenie a dovernost’
akychkol'vek informacii oznacenych za doverné a nebude takéto informacie
reprodukovat’ ani poskytovat’ tretim stranam bez predchadzajliiceho pisomného suhlasu
druhej strany a ani ich vyuzivat’ inym sp6sobom, ako na naplnenie ucelu tejto Zmluvy.

X.
Kontrola

. Zhotovitel' je povinny strpiet’ vykon kontroly (auditu) overovania suvisiaceho s
realizaciou predmetu zakazky, a to kedykol'vek pocas platnosti a Ucinnosti zmluvy o
poskytnuti dotacie a vykonavany v sulade s prisluSnymi pravnymi predpismi SR a EU
opravnenymi osobami a poskytnat’ im vSetku potrebnu sicinnost'.

. Zhotovitel' sa zavazuje, Zze na zaklade poZiadavky Objedndvatela v sullade s
poziadavkami prislusnych riadiacich a kontrolnych organov predlozi Objednavatel'ovi
akykol'vek doklad suvisiaci s predmetom tejto zmluvy a poskytne akukol'vek stucinnost’
pre dosiahnutie ucelu tejto zmluvy.

XI.
Zaverecné ustanovenia

Neoddelitelnymi prilohami tejto zmluvy su:

Priloha ¢. 1: Cenova kalkulacia — Vykaz vymer

Priloha €. 2: Casovy harmonogram realizacie diela

Priloha €. 3: Projektova dokumentacia (na CD/DVD a pod.)

Priloha €. 4: Elektronicka verzia rozpoctu projektu v MS Excel (na CD/DVD a pod.)
Priloha €. 5: Informacie o subdodavatel'och

. Zmluva je platna dnom jej podpisania obidvoma zmluvnymi stranami a ucinna driom
nasledujicim po dni jej zverejnenia v zmysle platnej legislativy. Zmluva sa uzatvara na
dobu urditd, jej platnost’ skonci ukoncenim predmetu zmluvy.

. Zmeny a doplnky zmluvy mo6zu byt uskutocnené len formou pisomného dodatku
uzavretého na zaklade vzajomnej dohody zmluvnych stran.

. Obidve zmluvné strany sa zavazuju ohlasit’ vSetky zmeny a doplnky Udajov, dblezitych
pre bezproblémové plnenie zmluvy, druhej zmluvnej strane.

Prava a povinnosti zmluvnych stran vyslovne neupravené touto zmluvou sa riadia
ustanoveniami Obchodného zakonnika zakon 513/1991 Zb. v zneni neskorsich
predpisov a ostatnych vSeobecne zavaznych pravnych predpisov platnych v Slovenskej
republike. Pripadné spory a nedorozumenia, ktoré vzniknu zo zmluvy, sa budd zmluvné
strany snazit’ riesit’ predovsetkym formou dohody, ktord musi mat’ pisomnid formu
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a v pripade, ze sa zmluvné strany nedohodnu, budu sa riadit’ slovenskym pravnym
poriadkom a vSetky spory z tejto zmluvy budu rieSené prislusnymi slovenskymi sudmi.

6. V pripade zmeny obchodného mena, nazvu, sidla, pravnej formy, Statutarnych organov
alebo ispdsobu ich konania za zmluvnd stranu, bankového spojenia a Cisla Uctuy,
oznami strana, ktorej sa niektora z uvedenych zmien tyka, pisomnou formou tdto
skutocnost’ druhej zmluvnej strane a to bez zbytocného odkladu, inak povinna zmluvna
strana zodpoveda za vsetky Skody z toho vyplyvajlce alebo naklady, ktoré v tejto
suvislosti musela vynalozit' druhd zmluvna strana.

7. Prava a povinnosti z tejto zmluvy prechadzaju aj na pravnych nastupcov zmluvnych
stran.

8. Tato zmluva je vyhotovena v Styroch rovnopisoch ako original. Kazda zmluvna strana
obdrzi dva rovnopisy.

9. Zmluvné strany prehlasuju, Ze zmluva bola uzatvorena slobodne, vazne, bez
skutkového alebo pravneho omylu, nie v tiesni alebo za napadne nevyhodnych
podmienok.

10. Zmluva bola pred podpisanim nahlas precitana, vysvetlena a zmluvné strany na znak
toho, Ze tejto zmluve porozumeli a na znak slobodnej vole tito vlastnorucne podpisali.

za Zhotovitel'a za Objednavatela

v Sabinove, dfa .......ccceeeevvennnns Virtoeeeeeeerennnneeeeennns o[- TP,

Ing. Peter Bujnak, konatel EKO SVIP, s.r.o.  Ing. Ludmila Vel'asova, starostka obce
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